



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

GKP.JC.341-22/2009

Stronie Śląskie, 2009-11-02

**Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowaną do zamawiającego uwagi zamawiający modyfikuje treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:
Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Bielice.

Wyjaśnienie.

Treść uwag:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie – Bielice” prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Prosimy o zmianę pkt 6 oświadczenia dot. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawartego w formularzu ofertowym przez wykreślenie kolumn „Wartość robót” oraz „Podwykonawca”, gdyż są one niezgodna z art. 36 ust. 4 pzp, stanowiącym, że Zamawiający ma prawo żądać jedynie wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a nie wartości powierzanych robót czy konkretnych podwykonawców.
2. Prosimy o uzupełnienie zapisu § 14 ust. 6 pkt 2b) projektu umowy przez dodanie sformułowania że wykonanie przez osobę trzecią może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu oraz o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”, gdyż jest to niespójne z § 13 projektu umowy, który przewiduje odpowiedzialność za zwłokę.
3. Prosimy o uzupełnienie terminów, w których miałyby zostać wykonane obowiązki, o których mowa w § 16 ust. 4 w przypadku odstąpienia od umowy.
4. W związku z treścią art. 144 pzp, stanowiącego że zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany prosimy o uzupełnienie SIWZ.

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice"

W odpowiedzi pytania (uwagi) jednego z oferentów, zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

Ad 1. Zmienia załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy poprawiając zapisy w punkcie 6 poprzez usunięcie niego słów „wartość” i „podwykonawca”.

Ad 2. Zmienia zapis w §14 ust. 6 pkt 2b załącznika nr 6 do SIWZ zmieniając słowo „opóźnienie” na „zwłoka” i dodanie sformułowania „Zlecenie wykonania osobie trzeciej nastąpi po bezskutecznym pisemnym wezwaniu wykonawcy do powtórnego wykonania przedmiotu umowy i określeniu mu dodatkowego terminu wykonania.”

Ad 3. Uzupełnia się w §16 ust. 4 załącznika nr 6 do SIWZ terminy ustalając je na „7 dni od daty odstąpienia od umowy”

Ad 4. Zmienia w SIWZ pkt. **XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy** dodając następujący zapis:

„Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmian postanowień umowy:

- w przypadku konieczności zmiany terminów w związku z okolicznościami opisanymi w § 2 ust. 2 wzoru umowy
- w przypadku zmian osób wymienionych w § 4

w przypadku konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z okolicznościami opisanymi w § 2 ust. 2 wzoru umowy”

Dodatkowo zamawiający wprowadza autopoprawkę do załącznika nr 6 zmieniając zapis w § 2 ust. 2 pkt 2.5 na:

„2.5 Wykonania robót zamiennych jeżeli terminy ich realizacji ze względu na rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

Uwaga !!!

W związku z wprowadzanymi zmianami zamawiający zamienia umieszczone w BIP na stronie zamawiającego www.stronie.pl plik o nazwie „ 2 SIWZ.pdf” i pliki „ 1 formularz ofertowy.doc” oraz „ 6 Projekt umowy.doc”

Do sporządzenia oferty należy uwzględnić i pobrać w/w nowe pliki.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Pełnomocnik Burmistrza
ds. zamówień publicznych
mgr Tomasz Mazurek
oraz nieczytelny podpis

(podpis zamawiającego)