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WYJASNIENIA ZWIAZANE Z ZAPYTANIAMI DO TRESCI ZAPYTANIA
OFERTOWEGO

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczace tresci zapytania ofertowego na:
,Projekt adaptacji dwéch budynkéw huty szkfa krysztatowego ,,Violetta” w celu
zachowania i rewitalizacji fragmentu huty , wraz z terenem przylegtym”
Zamawiajgcy udziela nastepujacych wyjasnien i odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

Prosze o wyjasnienie tresci zapytania w zakresie pkt. 7 ppkt. 7.1.1 - o koniecznoéci
zatgczenia do oferty zaakceptowanego projektu umowy.

Zwracam uwage, ze umowa w formie w jakiej zostata przez Panstwo udostepniona
nie moze by¢ zaakceptowana przez potencjalnego wykonawce, a to poniewaz:

1. W paragrafie 2 terminy podane w pkt. 1.1 1.2 nie zgadzajg sie z terminem w
zapytaniu ofertowym tj. 31.08.2021 r. Ponadto jako umowny termin uzyskania
pozwolenia na budowe jest podany marzec ubiegtego roku.

W zwigzku z powyzszym prosze o wyjasnienie, czy obowigzuje jeden termin na
catos¢ czy roézne terminy na pozwolenie na budowe i dokumentacje projektowa.

2. Prosze o wyjasnienie, jak termin 7-miu dni ztozenia z wyprzedzeniem
dokumentacji do sprawdzenie przez Zamawiajacego okreslony w paragrafie 2 w pkt.
1.3 odnosi sig do projektu budowlanego tzn. jezeli Zamawiajgcy w ciggu tych 7 dni
zgtosi uwagi, to jak majg one by¢ uwzglednione w ztozonym projekcie budowlanym,
badz w PnB jezeli miatoby by¢ przedtozone Zamawiajacemu w tym samym terminie
co dokumentacja.

Dodatkowo, jesli Zamawiajgcy w terminie tych 7 dni zgtosi uwagi do dokumentacji to
jaki jest termin na uwzglednienie ewentualnych uwag? (Oprécz tych 7 dni powinien
by¢ okreslony max. termin na odpowiedz Zamawiajacego i termin na korekte
dokumentaciji).

3. Prosze wyjasni¢ zapis. w paragraf 4 ppkt. 1.11 - "Aktualizacje kosztorysow
inwestorskich w miare potrzeb Zamawiajacego". Zwracam uwage, ze kazda
aktualizacja kosztorysy - podobnie jak jego wykonanie - wymaga pewnego naktadu
pracy. Dlatego kazda aktualizacja musi by¢ skalkulowana w ofercie. W zwigzku z tym
prosze o doprecyzowanie ile maksymalnie aktualizacji moze by¢ wymagane przez
Zamawiajgcego np.: dwie, trzy, dziesie¢ etc.

Odpowiedz.

W odpowiedzi Zamawiajgcy zmienia zapisy Zapytania ofertowego i zatacznika nr 2
projekt umowy.

Zamawiajacy zmienia nast¢pujace zapisy w zapytaniu ofertowym:

pkt 1. ppkt 1.4 w nastepujacy sposéb :



.1.4 Wykonawca projektu przygotowuje mape do celéw projektowych inwentaryzacje
budowlana i ocene stanu technicznego budynku, uzyskuje wszelkie wymagane
prawem uzgodnienia i pozwolenia, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe
oraz do realizacji przedsigwziecia, sktada wniosek o wydanie pozwolenia na budowe ,
dziatajgc z upowazniana Zamawiajgcego.”

pkt 2 w nastepujacy sposob:
»2 Terminy realizacji zamoéwienia:

2.1. Nieprzekraczalny termin przekazania kompletnej dokumentacji, tacznie ze
skutecznym ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, co potwierdzone
powinno zosta¢ wszczeciem przez Starostwo Powiatowe w Ktodzku postepowania w
sprawie wydania pozwolenia na budowe, to do 31-08-2021 r.

2.2. Realizacje inwestycji planuje sie na lata 2022-2023.”

Zamawiajacy zmienia zat. nr 2 projekt umowy w nastepujacy sposoéb:

§ 1 pkt 3.4 przyjmuje brzmienie

»3.4 skutecznego ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe potwierdzonego
wszczeciem przez Starostwo Powiatowe w Ktodzku postepowania w sprawie wydania
pozwolenia na budowe w ramach udzielonego przez Zamawiajgcego

pethomocnictwa;”

§ 2 przyjmuje brzmienie
sJerminy i realizacja

1. Strony ustalajg terminy:

1.1 Przekazania catosci kompletnej dokumentacji projektowych okreslonych w § 1, do
31.08.2021 r.

1.2 Wszczecia przez Starostwo Powiatowe w Klodzku postepowania w sprawie
wydania pozwolenia na budowe do 31.08.2021 r.

1.3. Wykonawca nie pézniej niz na 14 dni przed ztozeniem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe przedstawi Zamawiajgcemu elektroniczne wersje wymaganej
do ziozenia wniosku dokumentacji. Zamawiajgcy w terminie 3 dni od ich otrzymania
zajmie na pi$mie swoje stanowisko w sprawie jej przyjecia bez uwag lub z uwagami.
Wykonawca w terminie max 11 dni uwzgledni ewentualne uwagi.

1.4 Jezeli Wykonawca bedzie sie opdznit sie z realizacjg przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotfat dotrzymaé terminéw, okreslonych w
ust 1.1 1 1.2 Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapié¢ od
niniejszej umowy przed ich uptywem.”

§ 4 pkt1.1, 1.2 pkt 1.11 przyjmuje brzmienie
1. Zamowienie obejmuje:

»1.1  Protokolarne uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie projektu
zagospodarowania terenu, projektowanych funkcji zagospodarowania powierzchni



obiektow, rozwigzan technologicznych i materiatowych, szacunku kosztéw wykonania
prac.

1.2 Sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z
przepiséw: map, opinii, zgoéd, uzgodnien i pozwolen wraz ze skutecznym ztozeniem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe potwierdzonym wszczeciem przez
Starostwo Powiatowe w Klodzku postepowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowe oparciu o posiadang przez Zamawiajacego koncepcje i uzgodnienia opisane
w pkt 1.1.

»1.11 Aktualizacje kosztorysow inwestorskich w miare potrzeb Zamawiajacego nie
wiecej niz 3 razy.”

§ 7 pkt 2 przyjmuje brzmienie

,2. O terminie przekazania dokumentacji Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
pisemnie, telefonicznie lub e-mailem”.

§ 8 pkt 4 przyjmuje brzmienie

4. Dokumentem potwierdzajgcym skuteczne ziozenie wniosku o uzyskanie
pozwolenia na budowe bedzie dokument potwierdzajgcy wszczecie postepowania
W sprawie wydania pozwolenia na budowe przez Staroste Ktodzkiego.”

§ 12 przyjmuje brzmienie

1. Wykonawca wystawi fakture koricowa na kwote okreslong w § 11 po protokolarnym
przekazaniu dokumentacji projektowej i przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego
wszczecie postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe przez Staroste
Ktodzkiego.

2. Faktura wystawiona bedzie przez Wykonawce na Zamawiajgcego. Faktura pfatne bedzie
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego. Za dzien zapfaty
naleznosci uwazany bedzie dzieri obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

3. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawey ..........cccoceeeeeiinnnnn..
4. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.”

§ 16 przyjmuje brzmienie

» Pozostale postanowienia

1. Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnoéci z tytutu wynagrodzenia za wykonany i
odebrany przedmiot umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w
zwigzku z niniejszg umowa miedzy stronami bedzie sporzadzana na piSmie |
podpisana przez strong zawiadamiajgcg. Zawiadomienia moga byé doreczane
osobiscie, przesytane kurierem lub listem. Dopuszcza sie przekazywanie zawiadomien
poczta elektroniczng i faksem pod warunkiem potwierdzenia na pismie.

3. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy;, numery faksow lub adresy e-mail podane
przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazde;j
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru faksu lub adresu e-mail . Jezeli
strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru faksu lub




adresu e-mail, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby,
numeru faksu lub adresu e-mail, strony uznajg za doreczone.

4. Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na
pidmie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone
adresatowi.

5. Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy mogacych stanowi¢ podstawe do
przedtuzenia terminu wykonania prac projektowych:

5.1 Przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.
5.2 Zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegéinosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy opinii,
uzgodnien, decyzji itp. Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien.

5.3. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce czasowg niemozliwoscig prowadzenia dziatary w celu wykonania umowy.
6. Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacjg umowy, strony zobowiazujg sie
rozwigzywa¢ w drodze wspoélnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu rozstrzygane bedg przez wiasciwy dla Zamawiajacego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

8. Integraing czes¢ umowy stanowig :

1) Oferta Wykonawcy;

2) Zapytanie ofertowe z zatgcznikami.

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.”

Zapytanie nr 2
Zwracam si¢ z pro$bg o odpowiedz na nastepujace pytania:

1. Jaka jest data opracowania PB- w projekcie umowy jest data 31.03.20207
2. Prosze o podanie nazw budynkéw objetych zapytaniem. W tekscie pojawia sie
niejednoznaczny zapis 2 budynki lub budynek wpisany do rejestru gminnego ?
3. Jak sg dane techniczne budynkéw np. powierzchna, kubatura?
4. Czy 2 budynki sg wpisane do rejestru gminnego zabytkéw, czy tylko budynek
wytopu masy szklanej?
5. Czy jest mozliwos¢ przedstawienia catego opracowania koncepcji a nie tylko
zatagcznika?
. Czy miasto jest wtascicielem terenu i budynkéw objetych zakresem?
. Prosze o oznaczenie na mapie wlasnosciowej budynkdw oraz terenu objetego
zagospodarowaniem terenu (podanie powierzchni) - zgodnie z zatgczonym
wypisem i wyrysem.

~N D

Odpowiedz

Ad.1 Patrz odpowiedz na zapytanie nr 1

Ad.2 , Ad. 3. Ad.7. Na zataczniku graficznym do niniejszej odpowiedzi oznaczono i
opisano istniejgce budynki i nieruchomo$é.

Ad.4. Nie posiadamy innych opracowarn dot. koncepgiji.

Ad. 5. Gmina jest wiascicielem dziatki nr 321/80.



Zapytanie nr 3

1. Prosze o dofgczenie do zapytania koncepcji rewitalizacji budynkéw, na ktéra
powotfano si¢ w zapytaniu ofertowym i poinformowanie czy ta koncepcja uzyskata
aprobate Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow?

2. Czy jest zgoda autora koncepcji na wykorzystanie przez inne jednostki projektowe?
3. Czy Zamawiajgcy moze udostepni¢ dokumentacje archiwalng obu obiektow, ktére
majg by¢ poddane rewitalizacji?

4. Czy ze wzgledu na stan epidemiczny oferte mozna przesta¢ droga elektroniczng w
formie zahastowanego pliku, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedz

Ad. 1. Koncepcja jest dotgczona do zapytania ofertowego, na stronie BIP urzedu i na
stronie baza konkurencyjnosci. fundusze europejskie.gov.pl.

Koncepcja nie byta uzgadniana z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Ad.2 Jest zgoda autora koncepcji na jej wykorzystanie przez inne jednostki
projektowe.

Ad.3. Zamawiajacy nie posiada zadnej dokumentacji obu obiektow.

Ad.4 Nie.

Zapytanie nr 4

Zwracam sie¢ z uprzejma prosbg o udostepnienie informacji na temat szacowane;
powierzchni budynkéw przeznaczonych do renowacji, oraz wielkosci terendw
przylegtych do zagospodarowania. Informacja ta umozliwi trafne oszacowanie ceny do
zapytania ofertowego.

Jezeli majg Parnistwo mozliwo$¢ - prosze o udostepnienie catosci koncepcji (rzuty
kondygnacji, przekroje, elewacje).

Odpowiedz
Na zafgczniku graficznym do niniejszej odpowiedzi oznaczono i opisano istniejace
budynki i nieruchomos$¢. Nie posiadamy inwentaryzaciji budowlanej obiektow.

Zapytanie nr 5

1. prosze o podanie podstawowych danych obu budynkoéw tj powierzchni uzytkowe;j,
wysokosci, kubatury, ilosci kondygnagii itp.

2. proszg o zamieszczenie elewacji, rzutéow, przekrojow archiwalnych lub rysunkow
koncepcji

3. prosze o okreslenie jakie branze projektowe majg znalezé sie w opracowaniu,

4. prosze o potwierdzenie, ze Zapytanie ofertowe obejmuje takze projekt wnetrz
oraz ekspozycje muzealng i wystawiennicza,

9. W propozycji umowy w par. 2 ust.1.2 jest btad - prosze o korekte,

6. czy budynki objete opracowaniem sg podtaczone do sieci wodnej, kanalizacyjnej,
deszczowej i energetycznej?

7. prosze o okreslenie sposobu ogrzewania budynkow

8. z uwagi na brak ww informacji prosze o przesuniecie terminu ztozenia ofert.

Odpowiedz



Ad. 1. Na zatgczniku graficznym do niniejszej odpowiedzi oznaczono i opisano
istniejgce budynki i nieruchomosé.

Ad. 2. Nie posiadamy innych opracowan dot. koncepcji.

Ad. 3. Wszystkie branze niezbedne dla funkcjonowania obiektu.

Ad. 4. Tak, projekt ma obejmowa¢ wnetrza oraz ekspozycje muzealna

| wystawiennicza.

Ad. 5. Patrz odpowiedz na zapytanie nr 1

Ad. 6. Nalezy wystapi¢ na nowo o wydanie warunkéw zasilania do gestorow sieci.
Budynek posiadat przytacza do sieci przed likwidacjg huty.

Ad. 7.Nalezy przewidzie¢ ogrzewanie z lokalnej sieci miejskiej, po uzgodnieniu
warunkow zasilania.

Ad. 8. Patrz odpowiedz zapytanie nr 4.

W zwigzku udzielonymi prze Zamawiajgcego wyjasnieniami i odpowiedziami w celu
mozliwosci ich uwzglednienia w ofertach sktadanych przez Wykonawcow,
Zamawiajacy wydtuza termin skiadania ofert do 15.01.2021 r. do godz. 13;00

Zatgczniki:
Zatgcznik graficzny z oznaczenie i opisem istniejgcych budynkéw i nieruchomosai.



