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WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: 
Remont budynku przedszkola w Stroniu Śląskim – etap II , informujemy:  
 
Wyjaśnienia 
--------------------------------------------------------------------------- 
Pytanie 1. Brak w kosztorysie wyceny składowania gruzu – czy ma być ujęta? 

Odpowiedź: Tak, naleŜy ująć koszt składowania gruzu z poz. 2,3,4,9,10,12,13,18,19 przedmiaru 

robót 

Pytanie 2. Nie ujęto w kosztorysie branŜy budowlanej wylewek samopoziomujących pod 

wykładziny, gdyŜ obecne nie nadają się pod ułoŜenie wykładziny – czy mają być wykonane 

nowe wylewki? 

Odpowiedź: Tak, w miejscach koniecznych naleŜy wykonać nowe wylewki. 

Pytanie 3. Na parterze jest duŜa róŜnica poziomów w posadzkach między poszczególnymi 

pomieszczeniami – czy mają być wykonane progi? 

Odpowiedź: Nie, w celu wyrównania poziomu naleŜy wykonać, w miejscach koniecznych,  

niezbędne wyli betonowe. 

Pytanie 4. Brak w kosztorysie parapetów wewnętrznych – czy zostają stare drewniane? 

Odpowiedź: Nie, naleŜy doliczyć wymianę parapetów wewnętrznych na parapety szer. 25 cm  z 

postformingu białego z połyskiem. 

Pytanie 5. Brak w kosztorysie wyceny opalenia lamperii na klatkach i w salach. 

Odpowiedź: NaleŜy doliczyć opalanie lamperii. 



Pytanie 6. Czy na ciągach komunikacyjnych malowanie ścian ma być w całości farbą 

emulsyjną? 

Odpowiedź: Nie, do wysokości 1,5 m naleŜy wymalować farbami lateksowymi. 

Pytanie 7. Brak w kosztorysie wyceny naroŜników ochronnych na ścianach. 

Odpowiedź: NaleŜy doliczyć montaŜ niezbędnych naroŜników na krawędziach ścian i 

obramieniach otworów okiennych i drzwiowych. 

Pytanie 8. Brak w kosztorysie wyceny rusztowania do robót malarskich na klatce schodowej. 

Odpowiedź: NaleŜy doliczyć koszt montaŜu rusztowania typu warszawskiego. 

Pytanie 9. Brak w ograniczników przy skrzydłach drzwiowych. 

Odpowiedź: NaleŜy doliczyć koszt montaŜu ograniczników. 

Pytanie 10.  W ogłoszeniu o zamówieniu pkt. VII.3 „ Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność 

kredytową w łącznej kwocie min 200000 zł” natomiast w SIWZ pkt V.1.3. „Znajdujący się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki 

finansowe lub zdolność kredytową w łącznej kwocie min 2500000 zł” – która kwota jest 

wymagalna. 

Odpowiedź: Kwotą wymagalną jest 2500000 zł. 

 Pytanie 11. W SIWZ pkt III.7.6 „Wykonawca wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności za 

wystawione faktury” natomiast we wzorze Umowy w § 9 pkt 1 „Strony postanawiają, Ŝe 

rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i 

odbiorze całości robót” –zatem czy przewiduje się wystawianie faktur przejściowych? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje moŜliwości wystawiania faktur przejściowych. 
 
 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
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