GKP.LS.341-24/2007

Stronie Slaskie, 2007-11-20

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

Do zamawiajgcego wplynely zapytania dotyczace tresci specyfikacji w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zaméwienia:

Opracowanie projektow zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Stronie Sl. obr eb Nowa Morawa, Stara Morawa, Bolestawéw, Kletno, Ka  mienica.

Pytania:

1. Jaka jest powierzchnia terenéw objetych zmiana planu miejscowego?

2. Czy Zamawiajacy posiada opracowanie ekofizjograficzne dla terenéw objetych
zmiana planu?

3. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie zamoéwienia na mapach ewidencyjnych
w przypadku braku map zasadniczych w zasobie Starostwa Powiatowego?

4. Na stronie internetowej brak jest harmonogramu prac, o ktorym mowa jest

specyfikacji.
Odpowiedz:
Ad 1 Powierzchnia obrebu:

Ad.2

Ad 3

Ad.4

Bolestawéw ok. 60 ha
Nowa Morawa ok. 40 ha
Stara Morawa ok. 90 ha

Kletno ok. 20 ha
Kamienica ok. 65 ha
Razem 0k.275 ha

Zamawiajgcy posiada opracowanie ekofizjograficzne wykonane w roku 2003
przy sporzadzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta | Gminy Stronie Sl.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zamdwienia na mapach
ewidencyjnych.

Wykonawca sporzadza harmonogram prac i dotgcza go do oferty (rozdziat X
pkt 5 SIWZ).
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Pytania:

1. Wnosze o udostepnienie wynikow analiz sporzgdzonych zgodnie z art. 14 usta 5 ustway z
dnia 27.03.2007 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ... w zakresie

Stopnia zgodnosci przewidywanych rozwigzan planu dla obrebu Nowa Morawa, Stara
Morawa, Bolestawow, Kletnho, Kamienica z ustaleniami studium gminy Stronie Sl.
przygotowania materiatdw geodezyjnych do opracowania planu zgodnie z art. 16 ust
1 ustawy ..... , ha teren istniejgcego i projektowanego zainwestowania 9 mapy
zasadniczej w skali 1:500 do 1:2000 — obowigzek zamawiajgcego.

Czy Zamawiajacy udostepni posiadane materialy mapowe na nosniku
elektronicznym?
Czy Zamawiajgcy udostepni wypisy z rejestru ewidencji gruntow bedace w
dyspozycji gminy dla potrzeb opracowania tzw. wnioskow rolnych i lesnych oraz
prognozy skutkoéw finansowych realizacji planu?
Czy Zamawiajacy udostepni dotychczasowe zgody rolne na tereny objete
sporzadzeniem planu?
Czy Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy?
- Inwentaryzacje przyrodnicza gminy Stronie Sl.- opracowanie Wojewody?
- Rejestr i wyka zabytkow gminy Stronie Sl. — obreby objete przetargiem?
- Inwentaryzacje zt6z surowcow mineralnych woj. Watbrzyskiego gmina Stronie
SI.  z uwzglednieniem elementéw ochrony $rodowiska — opracowanie
Panstwowego Instytutu Geologii oddz. Wroctaw.
- Gminne programy branzowe dot. rozwoju i rozbudowy np sieci wod-kan, ee.
telefonii przewodowej
- Uchwaly Rady Gminy w Stroniu Sl. dot. opinii w sprawie projektu obszaréw
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 badz innych obszaréw
podlegajacych ochronie.
- Gminny program ochrony srodowiska.
Czy zostala podjeta uchwata o przystgpieniu do sporzadzenia mpzp dla obrebéw
objetych przetargiem?
Czy zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ w transzach. Jesli tak, to w odniesieniu do
jakich etapdw pracy (par.3,4 umowy)?
Czy z uwagi na ustalony w specyfikacji nieprzekraczalny termin zakohczenia prac
objetych przetargiem 18 miesiecy Zamawiajacy przewiduje zimne terminu realizacji
przedmiotu zamowienia w przypadku:

- Nie podjecia przez Rade Gminy w Stroniu SI. uchwaly (jezeli jej brak ) w sprawie
przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebdw
objetych przetargiem w terminie 14-tu dni od rozstrzygniecia przetargu.

- Natychmiastowego (2 dni umieszczenia w prasie stosownych ogtoszen
prasowych zgodnie z procedurg sporzadzenia mpzp.

- Nie uzyskania w ciggu 7-dmiu dni opinii gminnej komisji urbanistyczno-



architektonicznej

- Nie uzyskania w ciggu 21 dni od daty otrzymania projektow MPZ opinii i
uzgodnien od organdw i jednostek,

- Nie uzyskania w ciggu 31 dni kalendarzowych stosownych zgdéd na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne od
Marszatka Wojewodztwa Dolnoslgskiego i Ministra Srodowiska.

- Koniecznosci ponowienia czynnosci formalnych w toku realizacji zamowienia, za
ktére wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

- Braku zgodnosci projektu ustalen mpzp lub zmiany mpzp z ustaleniami studium,
- Otrzymywania w ciggu 3-ech dni stosownych rozstrzygnie¢ wiadz gminy w toku
zamowienia,

- Nie udostepnienie przez Zamawiajgcego brakujgcych map syt-wys w ciggu 7 —
dmiu dni od stwierdzenia tego faktu?

-Nie opublikowanie w Dzienniku Urzedowym uchwaty mpzp w terminie 30 dni od
daty przekazania?

Odpowiedz:

Ad.1 Materiaty geodezyjne i wykonanie analizy zgodnosci przewidywanych rozwigzan planu
z ustalenia studium przygotowuje Oferent. Jest to przedmiotem przetargu.

Ad.2. Zamawiajacy hie posiada map na nosniku elektronicznym.

Ad. 3. Zamawiajgcy udostepni bedgace w dyspozycji Gminy wypisy z rejestru gruntow. Nie
posiadamy prognozy skutkéw finansowych realizacji ustaleh planu.

Ad. 4Zamawiajgcy udostepni dotychczasowe zgody rolne.

Ad. 5 Zamawiajgcy udostepni wszelkie opracowania dot. przedmiotowej zmiany. Nie
posiadamy inwentaryzacji zt6z surowcéw mineralnych.

Ad. 6 Nie zostata podjeta uchwata o przystgpieniu do sporzadzenia mpzp.
Ad. 7 Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ w transach za poszczegolne etapy prac zgodne z
propozycjg Oferenta.

Ad 8 Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminu wykonania opracowania okreslonego na
18
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