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D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.
1.1.

WSTEP.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej, powiat
Klodzko, woj. dolnoslaskie.

1.2,

Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

D-M 00.00.00. Wymagania ogélne oraz elementy robot wymienione w spisie tresci str. 3

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami ptyty pomostu mierzona w poziomie.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczeciami Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i
obowigzki w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robét okreslono w dokumentach przetargowych.
Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielgcymi jezdnie.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus kolejowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong nasypu i skarpami rowow.
Kosztorys ofertowy — wyceniony na podstawie kalkulacji jednostkowych kompletny rachunek ilosciowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiarowej podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowag i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej lub kolejowej i ruchu
pieszego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi toru lub obiektu
mostowego.

Obiekt mostowy - most, most, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z przeprowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

Przedmiar robét - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do
wykonania robot.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienia w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skfada¢ sie z petnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor itp.

Rachunek ilosciowy - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Roboty - wszelkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidiowego oraz terminowego zakonczenia
realizacji zadania inwestycyjnego lub ufatwiajgce realizacje, w tym rowniez dostarczenie robocizny, materiatow i
sprzetu.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami przesta mostowego).

Roéw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna - zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich
kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralng cze$¢ dokumentéw przetargowych.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwac;ji i obstugi, potrzebne
do prawidtowego prowadzenia robét.
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(37) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robdt, na
warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych, Zamawiajacy przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

(38) Zamawiajacy - kazdy podmiot udzielajacy zamowienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o

zamowieniach publicznych - ( Zatacznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaméwieniach publicznych (Dz.U. Nr 119 z 1998r., poz. 773; zm. Dz.U. Nr 160
z 1998r., poz. 1063), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych ustawg z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o
zamowieniach publicznych (Dz. U. Nr 45, poz. 437).

(39) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetniania funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub kolejowej
i jej elementow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Warunki ogélne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sag
niezbedne do realizacji zadania wraz z ewentualnymi uzgodnieniami.

1.5.3. Przekazanie dokumentéw budowy.

Zamawiajacy, przed rozpoczeciem robot, przekazuje Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacja projektowa
wykonawcza bedzie przekazana Wykonawcy w 2 egzemplarzach po zawarciu umowy na roboty.

Koszty dokumentacji powykonawczej sg ujete w kosztach jednostkowych poszczegdlnych rodzajéw robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej moga by¢ wprowadzone po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego

Istotne zmiany dokumentaciji projektowej wymagajg ponadto uzgodnienia Projektanta. Istotne zmiany w realizowanych robotach

w stosunku do dokumentac;ji projektowej wymagajg zmiany warunkéw pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia nastepujacych dokumentacji uzupetniajgcych we wtasnym zakresie:
- projekt organizacji terenu budowy i harmonogramu robét,
- projekt oznakowania miejsca robot,
- dokumentacje powykonawczg z operatami geodezyjnymi.
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.5.4. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami

okreslonymi we wifasciwych specyfikacjach.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami.

Jezeli zostata okreslona wartos¢é minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone

w taki sposdb, aby cechy materiatéw lub elementéw Robét nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci

granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg lub specyfikacjami powinny zosta¢ odrzucone.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wigzgace dokumenty dostarczone Wykonawcy przez

Zamawiajgacego, sq istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych elementow jest tak

samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunku, a

poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane pod wzgledem waznosci w nastepujacej kolejnosci, od najbardziej waznych:

- Dokumentacja Projektowa.
- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedéw lub brakéw w Dokumentaciji

Projektowej albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, powinien natychmiast

powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wprowadzi lub spowoduje wprowadzenie niezbednych zmian lub uzupetnien.

1.5.5. Obowiazki Wykonawcy.

1.5.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementéw w planie i w

przekrojach na wszystkich etapach roboét, oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia wraz z petng
obstuga geodezyjng inwestycji.

1.5.5.2. Wykonawca opracowuje i przedkitada do akceptacji Zamawiajagcemu:

- kompleksowy program realizacji robot,
- program zapewnienia jakosci (PZJ).
1.5.5.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w zadawalajgcym stanie i
porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru korncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
1.5.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca:
- umieszcza na placu budowy tablice zawierajacg informacje o budowie. Tres¢ i forma informacji — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami
- dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
wraz z zapewnieniem ich obstugi i dozorcéw.

1.5.5.5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska na  terenu budowy
i poza jego obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢é odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,
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- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

1.5.5.6. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz odpowiednio przeszkolonych
pracownikow, w szczegdlnosci w zakresie BHP przy czynnych torach z trakcjg elektryczna.

15.5.7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiatami i zdemontowanymi elementami przeznaczonymi do ponownego wbudowania oraz zgromadzonym na terenu
budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru koncowego roboét.

1.5.5.8. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatne;j.

1.5.5.9. Roboty bedzie wykonywat w sposdb nie powodujacy uszkodzen elementéw mostu nie podlegajacych przebudowie. W
przypadku uszkodzenia tych elementéw, koszt ich odtworzenia obcigza w cato$ci Wykonawce.

1.5.5.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng, Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze konserwatorskie, a roboty przerwaé do czasu dalszych decyzji.

1.5.5.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

2 MATERIALY.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
okreslonymi w SST i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakosci (PZJ), zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie pézniej niz 3

tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace

proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego

zrédta w spos6b ciagly beda spetniaty wymagania SST i uzgodnione przez IBDM.

Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robét, przed ztozeniem do Zamawiajacego powinny by¢ pozytywnie

zaopiniowane przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerh od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze
i uzgodnieniami z wtadzami terenowymi i wtascicielami.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie

przeprowadzania inspekcji,
- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnione z wtadzami
terenowymi i Wiascicielem.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
3. SPRZET.
Dobdr sprzetu do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jako$é robdt okreslong w Dokumentacii
Projektoweji SST.
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Dobor sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajacego.
W PZJ szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na dobér sprzetu do:
- wykonania robét fundamentowych,
- wytwarzania betonéw,
- montazu strunobetonowych belek prefabrykowanych.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzet, bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i petnej gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, kiedy jest to wymagane.
Jezeli postanowienia okreslonych SST przewidujg wariantowe uzycie sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane przez
Zamawiajgcego i muszg zostac¢ usuniete, w terminie przez niego wyznaczonym, z Terenu Budowy.
4. TRANSPORT.
41. Warunki ogoéine.
Dobodr $rodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiajgcego. W PZJ szczegdlng uwage nalezy
zwrdéci¢ na dobor srodkow transportu do:
a) przewozu betonu towarowego z wytwoérni do miejsca wbudowania,
b) przewozu strunobetonowych belek prefabrykowanych ustroju niosacego z wytwérni do miejsca
wbudowania,
c) przewozu srodkéw chemicznych, paliw, cementu luzem - $rodki transportu powinny posiadaé wyposazenie
specjalne w zaleznos$ci od rodzaju przewozonego fadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i wskazaniach Zamawiajacego, i zakonczenie ich w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
4.2, Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.
Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw po
drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wiasciwych urzedéw na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdéw uzyje, woéwczas poniesie koszty wzmocnienia obiektu
mostowego lub drogi i koszty naprawy szkody, jesli taka szkoda powstanie.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warunki ogélne.
Wszystkie roboty objete dokumentami przetargowymi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST dla
poszczegdlnych rodzajéw robét oraz z poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robdt wchodzacych w
sktad zadania budowlanego.
Wykonanie kazdego rodzaju robdt winno byé odnotowane w dokumentach budowy w postaci: wpisu do dziennika budowy,
sporzgdzenia dokumentacji badan i pomiaréw oraz protokétu odbioru.
5.2. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia nastepujgcych
dokumentéw budowy:
- dziennika budowy,
- ksiegi obmiaréw,
- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atestéw jakosciowych wbudowanych materiatow i elementéw konstrukcyjnych,
- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,
- protokétéw odbioréw robot.
- Plan BIOZ

Pomiary i wyniki badan muszg by¢é prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

5.2.1. Dziennik budowy.

Jest to, zarejestrowany i opatrzony pieczecig wlasciwego urzedu, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z podaniem
imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dodatkowo przystuguije:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
robét budowlanych.
5.2.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonywane sa okresowe wyliczenia i zestawienia
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z SST i Rachunkiem llosciowym.
Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw’przez Insp,ektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci roboét.

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami SST i Zamawiajgcego
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
przedstawia zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci kadrowe, techniczne i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z projektem, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
- opis organizacji wykonania robdt, w tym: terminy, sposob prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie wraz

z oznakowaniem roboét, zasady bhp,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych i opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania oraz urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz $rodkéw transportu (rodzaje i ilos¢),
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,
- wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu
oraz podczas prowadzenia robot,
- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom SST.
6.1.2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materialéw miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej ich jakosci,
- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow, ktére zagwarantuja zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do planowanych robét,
- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkos$ci i czestotliwosci) aby mogta byé zapewniona
rytmicznos$¢ produkgiji,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,
- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robo6t takiej ilosci materiatow dla danego asortymentu robot,
aby mozna byto opracowac¢ recepty mieszanek na reprezentatywnych probkach tych materiatow.
Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, wymaganiami SST i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego PZJ.
Ogolne wymagania dot. kontroli jakosci materiatéw, sprzetu i transportu podane zostaty w p. 2, 3 i 4.
6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Zamawiajacego, oraz IBDM.

Wykonawca, przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona mu bedzie wszelka, potrzebna do tego
pomoc.

6.3. Koszty badan kontrolnych.

Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Zamawiajacego za niewiarygodne, wowczas
moze on zazgdac powtdrzenia badan. W przypadku, je$li badania sprawdzajgce potwierdzg zastrzezenia Zamawiajgcego,
koszt ich obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedg uwazane za nieprzyjete.

Jesli wyniki przedstawione przez Wykonawce potwierdza sie i spetnig wymagania SST, wéwczas koszty tych badan ponosi
Zamawiajacy.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru robot, zostanie dostarczony przez Wykonawce. Jezeli
sprzet lub urzadzenia wymagajg badan atestujgcych, wykonawca jest zobowigzany do ich aktualizacji i przedktadania
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres prowadzenia robot.
Za stan i sprawno$c¢ sprzetu geodezyjnego odpowiada Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

71. Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaru.

Obmiar robé6t obejmuje roboty ujete w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane sg w jednostkach wedtug SST i Rachunku lloSciowego. Prace pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

7.2. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.3. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

7.4. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami zamieszczonymi w
ksiedze obmiaru lub dotaczonymi do niej w formie zatgcznikow.

7.5. Obmiar robét ziemnych powinien by¢ wykonany metodg pomiaru przekrojow poprzecznych, przy czym:

- m?® wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,
- m?® nasypu oznacza objeto$¢ wbudowanego w nasyp materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podziat odbiorow.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to finalna ocena ilosci i jakos$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
8.1.2. Odbiér czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony, odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
wymieniony w dokumentach przetargowych, wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbiér ostateczny

Jest to ocena ilosci i jako$ci catosci wykonanych robét, wchodzacych w zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem
koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.
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Dokumenty do odbioru robét.

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa i SST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiege obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i elementéw konstrukcyjnych, z aprobatg IBDM

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kolaudacyjny.

- operat geodezyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode Zamawiajgcego na
dokonane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Badania i pomiary w odbiorach roboét.

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektowa i SST sg badania i pomiary

wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu Robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawg do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium i obstuge

geodezyjna.

Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspektorowi Nadzoru

kompletny operat kolaudacyjny (koncowa kalkulacje kosztéw).

Inspektor Nadzoru, po stwierdzeniu zakonczenia robé6t i sprawdzeniu kompletnoSci operatu kolaudacyjnego, potwierdza

Wykonawcy jego przyjecie i przedktada operat Zamawiajacemu.

Odbioru koncowego dokonuje Odbierajacy, powotany przez Zamawiajacego z udziatem Uzytkownika. Jakos¢ i ilos¢

zakonczonych robét Odbierajacy stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badan i pomiaréw

wymienionych w p. 8.3. i na podstawie oceny wizualnej. Odbierajacy sprawdza zgodnos$¢ wykonania robot z

Dokumentacja Projektowg i SST.

Jezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowe;j

i SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, wéwczas dokonuje

potracen jak za wady trwate.

Jezeli Odbierajacy stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST, wéwczas

wylgcza te roboty z odbioru.

WARUNKI PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
Rachunku llosciowego.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone w p. 9 Specyfikacji Technicznej dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;j.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac robocizne bezposrednig, wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i
dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i
z powrotem, montaz i demontaz), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty ogéine budowy i koszty zarzadu,
zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w trakcie realizaciji
Robot i w okresie gwarancyjnym.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w wycenionym Rachunki llosciowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Stawka jednostkowa winna obejmowac sporzadzenie dokumentacji uzupetniajgcej wymienionej w p.1.5.1.

Do stawek jednostkowych nalezy wliczy¢é koszty zasilania budowy (energia, woda) oraz koszty organizacji placu
budowy.

ROWNOWAZNOSC STANDARDOW | PRZEPISOW.

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg: materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty — beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego albo uzupetnionego wydania norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy przywotano normy lub przepisy krajowe lub odnoszace sie do innego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane Inne standardy zapewniajace jako$¢ réwng lub wyzsza od jako$ci wymaganej przez okreslone standardy. Zbiory,
zaproponowanych przez Wykonawce, przepiséw zostang uznane za zaakceptowane pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia

z IBDiM.

PRZEPISY ZWIAZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).




D.01.01.01, D.01.02.04, D.01.02.04 .

ROBOTY DROGOWE

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych warstwa scieralna.
D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych warstwy dolnej.

D 01.01.04 Rozebranie podbudowy drogowej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej, powiat
Klodzko, woj. dolnoslaskie.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z rozbiorka nizej wymienionych elementéw
wiaduktu:

- nawierzchnia z mieszanek bitumicznych,

- rozebranie podbudowy drogowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogodlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac rozbiérkowych, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY. - Brak.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu zawiera SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne",pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu wg
uznania Wykonawcy po akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki og6lne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 4.

Transport materiatéw z rozbiérki powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami producentéw $rodkéw transportu. Materiat z
rozbiorki powinien by¢ odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Materiat z rozbiorki stanowi witasnosc
Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5.

Roboty rozbiérkowe wykonywane bedg przy zamknietym ruchu kotowym. Strefe prowadzenia robdt nalezy oznakowaé w
uzgodnieniu z Zarzadem Drog i wiasciwym Wydziale Komunikaciji.

Do rozebrania betonowych i zelbetowych elementéw mostu najlepiej uzy¢ udarowe mtoty pneumatyczne lub spalinowe.

Do przeciecia poreczy na segmenty uzy¢ palnikdw tlenowo-acetylenowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00"Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu czy zakres rozbidrek zostat wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych sa:

- 1 m poreczy

- 1 m? nawierzchni bitumicznej,

- 1 m? izolagij,

- 1 m? stozkow z brukowca i betonu,

- 1 m® konstrukcji zelbetowe;j.

- 1 m? podbudowy betonowej

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi robét zanikajacych, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiardw i
oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonania a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ odpowiednio za kazdg jednostke robét rozbidrkowych wg. pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot. Cena jednostkowa robét obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbiérkowego,

- prace rozbiorkowe,

- odwiezienie materiatéw z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- uporzadkowanie strefy robot,

- oznakowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. "Przepisy BHP obowiagzujace przy pracach rozbiérkowych na obiektach mostowych".
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D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach | — Il kat.
1TWSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej, powiat
Klodzko, woj. dolnoslaskie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegodtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako materiat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych:

- wykopow w obrebie przyczotkow

- transportu gruntu z wykopu na odkfad

- rozplantowanie gruntu na odktadzie

- wykonanie badan i pomiaréw
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wykopow wraz z zastosowaniem
niezbednych prac technologicznych zwigzanych z zabezpieczeniem wykopéw przed naptywem wody gruntowej i
powierzchniowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi w przedmiotowych normach
panstwowych i branzowych oraz w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ zawiera sie w przedziale 1 do 3 m

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest wieksza od 3 m

Odkiad - miejsce sktadowania lub wbudowania gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw
Pozostate okreslenia, zawarte w SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2MATERIALY. Nie wystepuja

3.SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace robét sprzetu podano w SST D-M-00.00.00"Wymagania ogélne” pkt. 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace uzyskania wymagan jakosciowych i bezpieczenstwa zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane, po czym muszg zosta¢ usunigte przez Wykonawce z terenu robot.
Przy mechanicznym wykonaniu wykopu Wykonawca robét powinien dysponowac koparko - spycharkg lub koparka.
4ATRANSPORT.
Ogdlne warunki transportu zamieszczone sg w SST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
Ziemig pochodzaca z wykopu nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce roziadunku wskazane przez
Zamawiajgcego i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, lub przewidziane do ponownego wbudowania sktadowaé w strefie
robot, w miejscu zaakceptovyanym przez Inspektora Nadzoru.
5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogoine.
- Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg
- Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia skarp i wykopow
przed naptywem wody powierzchniowej i gruntowe;.
- Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, teren robét nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wejscia oséb postronnych.
- Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw Wykonawca sprawdzi zgodnos¢ rzednych terenu z danymi projektu
technicznego (niwelacja zerowa)
- W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca odpowiada za bezpieczehstwo obszaru przylegtego do wykopow
- Jezeli na terenie wykopéw zostanie odkryte uzbrojenie, ktére nie byto naniesione w dokumentacji, nalezy przerwac¢
prace i powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dalsze wykonywanie wykopéw prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu tego z
odpowiednimi instytucjami
- Ziemia z wykopdw powinna by¢ wywieziona na miejsce wyznaczone przez Inspektora Nadzoru
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopdéw polega na kontroli ich zgodnosci z:
- dokumentacjg projektowg
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji
- projektem organizacji robot
Tolerancja wykonania wykopow
- wymiary wykopu w planie + 10 cm
- rzednadna =2 cm
- pochylenie skarpy + 5%
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 metr szescienny [ m3 ] wykonanych wykopdw. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwngani(’eniem zmiap zaproponowanych przez Inspektora Nadzoru.
8.0DBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt ujete sa w SST. D-M.00.00.00 "Wymagania ogdélne", pkt.8
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Szczegodtowy sposéb postepowania przy odbiorze robét, bedacych przedmiotem specyfikacji podany jest w p. 6 SST.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolng zasade podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 9.1

Cena jednostkowa za 1 m® obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkc;ji

- prace pomiarowe i zabezpieczenie strefy robo6t

- przekopy kontrolne wykonywane recznie w celu wykrycia ewentualnego uzbrojenia podziemnego

- wykonanie wykopow

- transport gruntu z wykopu na odktad

- rozplantowanie gruntu na odktadzie

- wykonanie badan i pomiarow
Cena obejmuje réwniez odpady i ubytki materiatowe, oraz uprzatniecie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,
PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,
PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,
BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Zarzadzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie fadowania
samochodéw ciezarowych i przyczep (MP nr 24, poz. 123 z 1963 r. i nr 35, poz. 250 z
roku 1968 r.

Przepisy BHP w budownictwie




D 02.03.01. Odtworzenie nasypow z gruntu kat. |- Il z odkladu zwigzanych z zasypaniem
$cianek zaplecznych nasypow.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako materiat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty okreslone w dokumentacji kontraktowej zwigzane z zakresem objetym niniejszg specyfikacjg obejmujg wykonanie:

- zasypki przyczétkdw gruntem piaszczystym z mechanicznym zageszczeniem
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zasypki za przyczétkami

obiektow wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia.

Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okre$leniami zawartymi w przedmiotowych normach

panstwowych i branzowych oraz w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne".

1.4.1. Korpus kolejowy - budowla ziemna ograniczona od géry korong nasypu, a z bokéw skarpami nasypéw lub
wewnetrznymi skarpami rowéw.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a gérng powierzchnig nasypu lub
wykopu.

1.4.3. Stozek ziemny przy przyczotku — sposob uformowania zakonczenia korpusu nasypu kolejowego przy podporach
skrajnych obiektu mostowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania zasypki za przyczétkami zostanie uzyty grunt spetniajacy wymagania niniejszej specyfikacji, dowieziony do
miejsca wbudowania.

Dowozony grunt musi posiada¢ dopuszczenie do wbudowania w korpusy nasypow drogowych wystawione przez
laboratorium branzowe

3. SPRZET.
Roboty przy formowaniu i zageszczaniu zasypki za przyczétkami powinny byé wykonywane recznie. Za zgoda Inspektora
Nadzoru, do zageszczania moze by¢ zastosowany lekki sprzet.

4, TRANSPORT.

Przewéz gruntu na zasypke za przyczétkami moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania zasypki za przyczétkami mozna przystgpi¢ po natozeniu warstw izolacyjnych na betonowych

powierzchniach podpér stykajacych sie z ziemia.

Przy wykonywaniu robét nalezy kierowac sie ponizej podanymi wytycznymi:

- wykonanie zasypki za przyczotkami moze by¢ wykonane wytacznie z gruntdéw i materiatdow przydatnych do
tego celu, tzn. takich, ktére zostaty dopuszczone do wbudowania przez wiasciwe laboratorium a
jednoczesnie spetniajg wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01. Muszg to by¢ grunty niespoiste o
dobrej wodoprzepuszczalnosci i tatwo zageszczajace sie.

- jezeli Wykonawca wbuduje grunty lub inne materiaty nie nadajace sie do wykonania zasypki albo nie
uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialtdbw o ograniczonej przydatnosci lub innych zastrzezen
podanych przez Inspektora Nadzoru, wéwczas wykonane roboty lub ich cze$é zostang przez Wykonawce i
na jego koszt poddane rozbiérce i ponownie wykonane z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach.

- przy wykonawstwie zasypki za przyczétkami nalezy zachowywac przekrdj poprzeczny i profil podtuzny
okreslony w dokumentacji z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w odpowiednim czasie
przez Inspektora Nadzoru.

- zasypke nalezy wykonywac warstwami i rownomiernie na catej szerokosci. Grubo$¢ warstwy powinna by¢
uwarunkowana rodzajem gruntu oraz charakterystykq sprzetu zatrudnionego przy zageszczaniu.
Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy zasypki moze nastgpi¢ po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzednie;j.

- zasypke gruntowg nalezy wykonywac z obu stron przyczotkdow jednoczesnie do tego samego poziomu.

- w czesci nasypu przylegajgcego do $cian przyczétka nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace z
odprowadzeniem wody poza korpus drogowy.

5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia:
5.2.1. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Gdy wilgotno$¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe zaleca sie
polewa¢ woda. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy przesuszyé w sposéb
naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwi¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujacej z
gruntu przepuszczalnego lub tez ulepszy¢ przez zastosowanie odpowiednich dodatkow.

Wilgotnos$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresla¢ laboratoryjnie.
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5.2.2. Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.

Grunt stanowigcy zasypke za przyczotkami musi byé zageszczany recznie. Stad tez grubo$¢  warstwy
roztozonego gruntu nie moze przekracza¢ 20 cm.

Za zgodg Inspektora Nadzoru, do zageszczania gruntu za przyczotkami mozna zastosowacC lekki sprzet
zageszczajacy, jednak i w tym przypadku grubosé zageszczanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm.

5.2.3. Wskazniki zageszczenia gruntu.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac:
- 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu grubosci 0,20 m,
- 1,00 - dla warstwy do gtebokosci 1,20 m w czesci Srodkowej na potowie szerokosci nasypu,
- 0,97 - dla warstw ponizej 1,20 m i do gtebokosci 1,20 m w czesciach skrajnych nasypu

5.2.4. Rbwnomiernos¢ zageszczania.
Dla osiggniecia rownomiernego zageszczenia gruntu nalezy:
- rozktadac¢ grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zaggszczac na catej ich szerokosci
- warstwy gruntu zageszcza,\é od krawedzi ku srodkowi nasypu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program badan.
Badania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach, zgodnie z ponizszg tabela:

Badania

- przed . w czasie .

LP. | Program badan rozgoczemem budowy. odbiorcze.
udowy.

1. | sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja. * *
2. sprawdzenie robét pomiarowych. *
3. | sprawdzenie robdt przygotowawczych. *
4. sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow. * *
5. sprawdzenie wykonania nasypow i odkfadow. * *
6. sprawdzenie zageszczenia gruntu. * *
7. sprawdzenie umochienia skarp. * *
6.. | sprawdzenie wykopoéw tymczasowych. * *

6.2. Opis badan.
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.

Polega ono na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét ziemnych z  dokumentacjg techniczng oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.2.2. Sprawdzenie robét przygotowawczych.
Roboty przygotowawcze sprawdza sie, zwracajac uwage na sposob odprowadzenia wéd opadowych oraz
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania wykopow i odktadow.
Powinno odbywaé sie w czasie wykonywania robét ziemnych, jak réwniez po ich wykonaniu. W zaleznosci od
badanych cech sprawdzenie dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub pomiar i obliczenie.
Sprawdzenie w czasie budowy roboét zanikajacych powinno byé odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie tych robot po zakonczeniu budowy polegaé powinno na skontrolowaniu zapiséw w
dzienniku budowy.
W czasie kontroli wykonywania nasypow nalezy sprawdzic:
- czy zastosowano materiat o wiasciwych parametrach, dopuszczony przez laboratorium i Inspektora
Nadzoru,
- czy korona nasypu posiada ksztalty i wymiary zgodne z dokumentacja projektowa,
- czy skarpy nasypow uformowano wiasciwie poprzez nadanie im projektowanych pochylen i wtasciwych
zarysow,
- czy zachowana zostata wymagana dokladno$¢ wykonania nasypéw zgodnie z p. 3.8.3. normy BN-72/8931-
01
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntu.
Prawidtowo$¢ zageszczenia nasypu bada sie wg BN-77/8931-12, a w przypadkach szczegoélnych, np. przy stosowaniu
nietypowych materiatéw - wg metody uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru np. przez kontrole przebiegu zageszczania lub
materiatu w czasie wykonywania robot.
Badanie zageszczenia w poziomie gornej powierzchni nasypu przeprowadza sie w czasie odbioru ostatecznego, badania
warstw potozonych nizej - sukcesywnie, w czasie budo-wy, przez kontrolowanie przebiegu zageszczania ustalonego na
podstawie badan laboratoryjnych.
W przypadku, gdy skutecznos$¢ tak wykonanej kontroli budzi zastrzezenia, nalezy badac¢ stopien zageszczenia najmniej 1 raz
na kazde 500 m?® nasypu. W szczegdlnosci nalezy przy odbiorze skontrolowa¢, czy przyjeta metoda zageszczania byta
sprawdzona laboratoryjnie.
Ponadto w czasie badania nalezy sprawdzic:
- czy wilgotnos¢ wbudowanego gruntu odpowiada wymaganiom,
- czy grubos$¢ warstw zageszczanych nie przekracza warto$ci podanych w p. 3.1.2.
- czy wskaznik zageszczenia gruntu nie jest mniejszy od wartosci podanych w p. 3.1.3.
- czy stosowano zasade rownomierno$ci zageszczenia, zageszczania warstwami poziomymi oraz kolejnosci zageszczania.
6.2.5. Sprawdzenie umocnienia skarp.
Umocnienie skarp sprawdza sie nieuzbrojonym okiem przy badaniach odbiorczych po wykonaniu robét i polega ono na
stwierdzeniu zgodnosci z odpowiednimi postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.




6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przeprowadzone, zgodnie z niniejsza specyfikacjg, badania daly wynik pozytywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami umowy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé za wykonane
niewtasciwie. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z warunkami
umowy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1 metr szescienny [ m® ] zageszczonego gruntu stanowigcego zasypke za przyczotkami
oraz 1 metr szescienny [ m® ] uformowania stozkow i skarp nasypu w rejonie skrzydet przyczotkow.

8. ODBIOR ROBOT.

Szczegotowy sposéb postepowania przy odbiorze robét, podany jest w p. 6 SST.

Odbidr robét polega na ocenie zgodnosci ilosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng oraz ocenie ich
jakosci w aspekcie wymagan okreslonych w niniejszej SST.

Odbiér dokonywany jest na zasadzie odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z SST D-M.
00.00.00. "Wymagania ogélne"

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Rachunku llosciowego. Ptaci sie za 1m® prawidlowo wykonanej i odebranej zasypki za przyczotkami oraz za 1m?®
prawidtowo wykonanych i uformowanych stozkéw ziemnych przy obu przyczétkach..

Wycena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatéw oraz wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji
- wykonanie dokopu, dowiezienie i wbudowanie gruntu wraz z jego uformowaniem i zageszczeniem,
- wyprofilowanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wykonanie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm (grunt
na wykonanie warstwy odsaczajacej wliczony do ilosci rob6t do wykonania ujetej w p. 7)
- kontrola rodzaju i stanu wbudowywanych materiatéw oraz prowadzenie dokumentac;ji z kontroli,
- wykonanie i rozbiérka ewentualnych urzgdzeh pomocniczych niezbednych do realizacji robot
Cena obejmuje réwniez odpady i ubytki materiatowe, oraz uprzatniecie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,

PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntéw,

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,
BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych,
BN-70/8931-05. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnos$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych,
BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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M-21.00.00 FUNDAMENTY

M-21.20.01 LAWY FUNDAMENTOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1 i obejmuja:
- wykonanie rozbudowy taw przyczoétkéw oraz podpor posrednich.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét betonowych przy wykonaniu fundamentow
podpor przyczétkowych i potgczenia fundamentow podpdr posrednich i obejmuja:
- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem skarp (przyczotki, podpory posrednie ),
- wykonanie $cianek szczelnych zabezpieczajgcych przed przedostawaniem sie wody szalunku fundamentu,
- wykonanie deskowania i ekranéw ochronnych,
- wykonanie zbrojenia,
- wykonanie sprezenia petami fi 25mm,
- zabetonowanie fundamentéw,
- pielegnacje betonu,
- rozebranie deskowania i ekrandw,




- zasypanie tawy gruntem z jego zageszczeniem,
- demontaz $cianek szczelnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

m3 betonu - ilo&¢ wbudowanego w fundamenty mostu betonu klasy B40

Scianka szczelna — czasowa przegroda wykonana dokota projektowanej rozbudowy fundamentu zabezpieczajgca szalunek i
obszar robét przed przedostawaniem sie wody z rzeki

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera oraz Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonania betonéw do konstrukcji mostowych,
wydanymi przez GDDP - Warszawa 1990 r.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

1.6Nazwy i kody CPV - 45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

Do wykonania fundamentéw zaprojektowano beton B-40 z dodatkami uszczelniajacymi zwiekszajacymi wodoszczelnos$c i
mrozoodpornos¢ betonu. Wymagany wskaznik wodoszczelnosci betonu W10. Dodatki uszczelniajagce musza posiadac
aprobate IBDiM. Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ odpowiednig recepte na mieszanke betonowa, ktéra winna
zostaé¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

wg M.21.20.02. p.2 — beton

wg M.21.20.03. p.2 - stal, jako stal zbrojeniowa fundamentéw zaprojektowano stal zebrowang BSt500S

wg M.29.03.02. p.2 — wykopy

wg M29.03.01. p.2 — grunt zasypowy

Prety sprezajace wraz z akcesoriami.

Jako prety sprezajgce nalezy uzyc¢ prety [125 ze stali o wytrzymatos$ci charakterystycznej na rozcigganie réwnej min. 1030
MPa. Plyty oporowe (strona bierna i czynna) powinny stanowi¢ rozwigzanie systemowe i by¢ dostarczone przez producenta
pretow. Materiat do iniekcji na bazie zywicy epoksydowe;.

PCC — materiat do wypetnienia wnek zakotwienia czynnego.

Materiat do wykonania $cianek szczelnych podlegajg akceptacji przez Inzyniera.

3. Sprzet.

wg M.21.20.02. p.3 — beton

wg M.21.20.03. p.3 — stal

wg M.29.03.02. p.3 — wykopy

wg M29.03.01. p.3 — grunt zasypowy

Sprzet do wykonania otworéw na prety sprezajace — wg M33.01.05

Sprzet do wykonania iniekcji pretow sprezajacych — wg M33.01.07

Sprzet do wykonania $cianek szczelnych podlegajg akceptacji przez Inzyniera.

4. Transport

wg M.21.20.02. p.4 — beton

wg M.21.20.03. p.4 — stal

wg M.29.03.02. p.4 — wykopy

wg M29.03.01. p.4 — grunt zasypowy

Srodki do transportu pretéw sprezajacych — wg M33.01.05

Srodki transportu do iniekgji pretéw sprezajacych — wg M33.01.07

Srodki transportu materiatéw do wykonania $cianek szczelnych podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

wg M.21.20.02. p.5 — beton

wg M.21.20.03. p.5 - stal

wg M.29.03.02. p.5 — wykopy

wg M29.03.01. p.5 — grunt zasypowy

oraz ponizszych wymagan:

5.1. Tolerancje wykonania.

rzedne +1,0cm

spadki +0,5%

wymiary w planie  +2,0 cm

5.2. Otulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

5.3 Scianki szczelne

Przed przystapieniem do robot remontowych Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem opracuje projekt technologiczny
wykonania $cianek szczelnych, w ktérym okresli miedzy innymi: konstrukcje $cianek, lokalizacje i gabaryty. Scianki szczelne
muszg zapewnia¢ swobodne i bezpieczne wykonanie robot zwigzanych z rozbudowg fundamentu oraz wykonania sprezenia
pretami. Projekt podlega akceptaciji przez Inzyniera i WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Zurominie.

5.4. Betonowanie fundamentow.

Fundamenty nalezy zabetonowa¢ na korku z betonu B15 grubosci 15 cm (przyczéiki) i 40 cm (podpory posrednie) bedacego
przedmiotem ST M-33.01.06. Powierzchnie rozebranych czesci fundamentéw podpér nalezy oczysci¢ tak aby nie byto
luznych fragmentéw istniejacego betonu. Powierzchnie starych fundamentéw powinny by¢ zgroszkowane. Podtoze
betonowe istniejacego fundamentu, powinno by¢é nasycone wodg, aby nie nastepowato odcigganie wody ze $wiezego
betonu, oraz w celu wywotania pecznienia podioza betonowego dla zrekompensowania réznicy skurczéw $wiezego betonu i
istniejgcego podtoza betonowego. Takie nasycenie powinno by¢ prowadzone przez minimum 2-3 dni.

Zbrojenie fundamentéw powinno by¢ odebrane przez Inzyniera a zezwolenie na betonowanie wpisane do dziennika budowy.
Przy odbiorze nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wtasciwe utozenie i powigzanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia
pretow. Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ taczone zgodnie z normg PN-91/S-10042 z zachowaniem odpowiedniej diugosci zaktadow i
przestrzegania zasady nie fgczenia pretow w jednym przekroju. Styk technologiczny fundamentu z korpusem przyczotka, i
skrzydtami nalezy odsuna¢ od ptaszczyzny goérnej najwyzej potozonego fundamentu o ok. 5 cm, jezeli dokumentacja
projektowa nie opisuje inaczej, betonujac dolny fragment korpusu, skrzydta tacznie z tawag fundamentowa. Powstatg w ten




sposéb powierzchnie styku z elementem wyzej potozonym, po zabetonowaniu fundamentu, w momencie kiedy beton
zaczyna wigzacé, nalezy uszorstni¢ poprzez ,zadrapania”. Ukladany beton nalezy zawibrowaé¢ wibratorami wgtebnymi.
Wszystkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za pomocg listwy trojkatnej o boku 30 mm lub zgodnie z
dokumentacjg wykonawczg. Listwy te muszg nastepnie by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Warunki dotyczace sktadnikéw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan podane sa w czesci
dotyczacej wykonania mieszanek betonowych i konstrukcji zelbetowych niniejszych specyfikaciji.

5.5 Sprezenie fundamentu pretami

W celu sprezenia nowej czesci i starej czesci fundamentu nalezy wykona¢ otwér w istniejgcej tawie fundamentowej o
$rednicy [1 30mm zgodnie z dokumentacja projektowg. Rozstaw otworéw (lokalizacja pretéw) podano w dokumentacji
wykonawczej. Otwory nalezy wykona¢ metoda bezudarowa. Wentyle (w celu iniekcji i odpowietrzenia) nalezy montowa¢ w
istniejagcym fundamencie zgodnie z dokumentacja wykonawczg. Kazdy pret sprezajacy przewiduje sie sprezy¢ sitg réwng
100 kN. Sprezenie pretéw nalezy wykona¢ 21 dni po zabetonowaniu rozbudowanych faw fundamentowych. Po wykonaniu
sprezenia nalezy wykonac iniekcje pretdw materiatem na bazie zywicy epoksydowej. Potwierdzeniem wypetnienia kanatu
jest pojawienie sie iniektu w drugim przeciwleglym zaworze. Po catkowitym wypetnieniu otworu iniektem, nalezy zamknaé¢
zawdr i nadal utrzymywac cisnienie celem iniekcji ewentualnych zarysowan. Iniektowanie mozna zakonczy¢ w momencie,
gdy iniekt przestanie wypetnia¢ rysy i pekniecia. Oceny nalezy dokona¢ poprzez zahamowanie chtonnosci iniektu przez
beton (rysy) plyty. Technologia wykonania sprezenia podlega akceptacji przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

wg M.21.20.02. p.6 — beton

wg M.21.20.03. p.6 — stal

wg M.29.03.02. p.6 — wykopy

wg M29.03.01. p.6 — zasypanie fundamentow

wg M33.01.07 p.6 — iniekcja pretéw

Kontroli podlegajg prety sprezajace, wykonanie otworéw w istniejacym fundamencie, kontrola sity naciggu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu klasy B40 w tawie fundamentowe;.

Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢é betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-S/10040 i
zatwierdzona przez Inzyniera. Jednostkg obmiaru jest 1 szt. wykonanego sprezenia od danej $rednicy i dtugosci preta.

8. Odbioér robot

Badania wg p.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

wg M.21.20.02. p.8 — beton

wg M.21.20.03. p.8 — stal

wg M.29.03.02. p.8 — wykopy

wg M33.01.07 p.6 — iniekcja pretow

9. Podstawa pl%tnos'ci

Platnos¢ za 1 m* wykonywanego betonowania przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych Robot.

Cena jednostkowa wykonania Robdt uwzglednia dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, prace pomiarowe,
wykonaniem deskowan, ekranéw ochronnych i $cianek szczelnych, wykonanie zbrojenia utozenie mieszanki betonowej z
zageszczeniem i pielegnacja, oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wlasnoscig Wykonawcy - materiatow
rozbidrkowych poza pas drogowy.

Cena obejmuje réwniez :

- wykonanie zbrojenia zgodnie z M21.20.03

- wykonanie wykopow wraz z ich umocnieniem zgodnie z M29.03.02

- zasypanie gruntem z jego zageszczeniem zgodnie z M29.03.01.

Ptatnos¢ za 1 szt. wykonywanego sprezenia przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, prace pomiarowe,
osadzenie pretdw wraz blokami kotwigcymi, wykonanie i uszczelnienie kanatéw iniekcyjnych, sprezenie pretéw, wypetnienie
gniazda zakotwienia czynnego mieszankami PCC.

10. Przepisy zwiazane

wg M21.20.02, M21.20.03, M29.03.02, M33.01.07




M-21.20.02 BETON
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét betonowych przy wykonywaniu betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe

m3 betonu - ilos¢ wbudowanego betonu w element konstrukgcji
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera .
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéline".
1.6 Nazwy i kody CPV - 45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty
21. Drewno
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000.
2.2, Cement.
Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
- wysoka wytrzymatos¢
- maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym
- wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na dziatanie agresywnego
$rodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowac¢ wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej
odpornosci na wptywy chemiczne.
Do betonu klasy B25 zaleca sie cement marki 35, a dla betonu klasy B30 do B40 - cement marki 45. Wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %
- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %
- zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %
Ponadto zaleca sig, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania
zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.
Wykonawca powinien dokonywac¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez
oczekiwania na zlecenie Inzyniera w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac¢ Inzynierowi kopie
wszystkich $wiadectw tych préb, dokonujac jednoczes$nie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtdérzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci
cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie
Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonéw klasy
powyzej B25). Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytéw gliniastych i sktadnikéw
organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o
braku obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw
zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne
24. Kruszywo grube.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich
w placéwce badawczej wskazanej przez GDDP i uzyskania wynikéw spetniajgcych podane nizej wymagania. Do betonu
klasy B25 mozna stosowac zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytéw mineralnych do 1%
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%
- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych do 16%

- dla gryséw bazaltowych i innych do 8%
- nasigkliwos¢ do 1.2%
- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%
- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca zwigkszenia wymiaréw liniowych
ponad 0.1%
- zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1%
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j
Zwir powinien spetniaé wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metodg




bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawartosé
podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych)
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikdw badan petnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej.
2.5. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:
- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%
- do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w punkcie c) wg normy PN-78/B-06714/15
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
- zawartos¢ pytéw mineralnych do 1.5%
- eaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywoltujaca zwiekszenia wymiaréw liniowych
ponad 0.1%
- zawartos¢ zwigzkow siarki do 0.2%
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
niepetnym obejmujacym :
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12
- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik
badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci alkalicznej.
2.6. Uziarnienie kruszywa.
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stata kompozycje
granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja,
jednorodnos¢, urabialnosé, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymatosé, przepuszczalno$é, modut sprezystosci,
skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu
cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania
mleczka cementowego. Kruszywo powinno skfadac¢ sie z co najmniej 3 frakciji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie
0 boku oczka 5 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do
frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloSci przekraczajacej 10%
catego skiadu frakcji. Zaleca sie betony klasy B35 i wyzej wykonywaé z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie,
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym
uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabeli podanych ponizej.

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]
[mm] Kruszywo do 16 mm kruszywo 1 do 31mm
0.25 3do8 2do8
0.50 7 do 20 5do 18
1.0 2do 32 8 do 28
2.0 21do42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci konstrukcji przy
uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

27. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw.” Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodociagu nie wymaga badan. Czes¢ wody zarobowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna,
chemicznie zwigzana w betonie. llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25.
Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna,
ktéra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro- i makropory obnizajace wytrzymato$¢ betonu. Woda powinna
by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatos$ci i stopnia urabialnosci mieszanki
betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie mozliwie
matego stosunku w/c = 0.4.

2.8. Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy
Drog i Mostéw. Zaleca sie do$wiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowe;.




W celu uzyskania betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku wi/c i wysokiej urabialnosci,
zaleca sie stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania
okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM.

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych

2.9. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez zmiany sktadu betonu i przy
zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania
plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelno$¢ betonu sg wigksze.

Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje siarczanowa.

2.10. Dodatki uszczelniajace.

Sposéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelno$ci.

Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszajg urabialnos¢, plastycznosc,
jednorodnos¢ i wodoszczelno$¢ mieszanki betonowe;.

UWAGA:

Ostateczny wybor dodatkéw powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem a ich stosowanie zgodne z instrukcjami IBDiM-u oraz
wytycznymi GDDKIA

3. Sprzet.

3.1. Deskowania.

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera,
przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

3.2 Mieszanka betonowa.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera. Instalacje te
powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji a nastepnie
przynajmniej raz na rok Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Silosy na cement musza mieé zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz

4. Transport

41. Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Transport poziomy elementéw przeznaczonych na deskowania, sposob zatadowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewniac ich statecznos¢ i ochrone przed przesunigciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa.

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu
uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien
by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 st. C

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg
specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie Srodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza od 10 m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie
wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom

5. Wykonanie robot

5.1. Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywacé sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetoSciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscig 2%.

Czas i predko$¢ mieszanie powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o
ktérych byta mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolitg spdjnosé, by w czasie transportu i innych
operacji nie wystapito oddzielanie poszczegdlnych skifadnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie
moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na
stosowanie srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w
Dokumentacji Projektowe;.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji
szczegOlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad
mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelno$¢ ulozenia mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci
na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury)
nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze byé
mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana
aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.




Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :

stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
najmniejszej jamistosci

zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinien by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie
grubym do 31.5 mm

Warto$¢ wspdtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujagcego mieszanke betonowa nalezy
wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betondw z mieszanek
o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materiatow.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

- 400 kg/m® dla B25 i B30

- 450 kg/m® dla B35 i wyzej

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera

5.2. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wplywem
ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukc;ji.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢é sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowac¢ szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny
mie¢ grubo$¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnos$c¢. Lby Srub i nitdw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewni¢ sztywne potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usunigcia bez
zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny byé¢ wykonane ze stali w ten sposdb, by ich cze$é¢ pozostajaca w betonie odlegta
byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetia¢ zaprawg cementowg 1:2, a
zewnetrzne czesci (25 mm) winny byé wypetnione zaprawg cementowa. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do

25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 450 za pomocg listwy tréjkatnej o boku 30 mm (badz zgodnie z
dokumentacjg wykonawczg). Listwy te muszg byé nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej przed wypetnieniem masa betonowa dokfadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukciji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowan powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera

Whetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni
betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny byc¢ obficie zlewane woda.

5.3. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

5.3.1. Zalecenia ogodlne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczecie
robét betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji
technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zostaC rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowa¢ nastepujace warunki :

7. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie

8. przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z Dokumentacjg Projektowa, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubos$c¢ otuliny

9. betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki umozliwiajace

uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze > t-5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod
bezposrednim nadzorem Inzyniera

10. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m)

1. wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000drgar/min z butawami o $rednicy < 0.65 odlegtosci migedzy
pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej

12. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora

13. podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym

14. kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny byé od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego dziatania

wibratora), odlegto$c¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m




15. belki (faty) wibracyjne powinny by¢é stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci

16. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sek.
17. zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m

w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalaé doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe

pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w
przypadku jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne faczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), kidre spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po
rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykornczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byé
wypetnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny byé zastabilizowane w
doktadnej pozyciji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki
pozostajg w betonie). Wyladunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem maksymalne;j
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny byé
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggto$ci ani réznic wizualnych, a podjecie
betonowanie moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier
moze, jesli zna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciagtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku
praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne
5.3.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw.
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

18. mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za pomocg rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi

19. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.4. Pielegnacja i warunki rozZformowania betonu dojrzewajacego normailnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze
otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije
wilgotnosciowg ~ betonu i prowadzic jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co  najmniej

3 razy na dobe). Nanoszenie bton nie przepuszczajgcych wody jest niedopuszczalne, nawet wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

5.5. Wykonywanie otworow, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéw, nisz i zagtebien w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzaja
catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.6. Usterki wykonania.

Pekniecia elementdéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu
a dtugosci rys nie przekraczaja:

- podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych

- potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1cm, a
powierzchnia, na ktdrej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.
6.1. Deskowania.

Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/B-06251.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych

elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonywania konstrukcji betonowych

i zelbetowych.

6.2. Wymagane witasciwosci betonu.

6.2.1. Zalecenia do projektowania betonéw wysokiej wytrzymatosci.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-91/S-10042 - pkt.3.2. oraz zatozeniami dokumentacji projektowej,

wymaga sie - do wbudowania w projektowane elementy mostu - betonu klasy co najmniej:

20. B40 —  torkret

21. B40 — wszystkie elementy betonowe tj. konstrukcja pomostu wylewana na mokro, podpory, fundamenty, ptyty
przejsciowe oraz kapy chodnikowe.

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$é gwarantowang wg PN-88/B-06250. Przy projektowaniu betonu nalezy

opierac sie na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzér Bolomey'a), szczelnosci i wodozgdnosci cementu i kruszywa.

Sktadniki do betondw wysokiej wytrzymatosci muszg by¢ specjalnej jakosci - wytrzymatosc¢ skaty, z ktérej pochodzi kruszywo

powinna by¢ co najmniej dwukrotnie wyzsza od wytrzymatosci betonu. Marka cementu powinna by¢ przyjeta wg . pkt.2.2.

Do betonu stosowaé ptukane kruszywo tamane marki 30 i piasek gruboziarnisty mozliwie bez frakcji 0 do 0.125 mm.

Szczegdlnie korzystne sg kruszywa o uziarnieniu nieciagtym. llos¢ cementu na 1 m? betonu nie powinna by¢ wieksza niz 450

kg.




llo$¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze by¢ wieksza niz 500 do 550 decm®/m?® betonu.

Zawartos¢ porow w swiezej mieszance wg 13.00.00. pkt. 6.3.3, nasigkliwos¢ betonu zwigzanego maks. 4%.

6.2.2. Jakos¢ betonow.

Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okreslic jako$¢ materiatdw i mieszanek betonowych

przedkfadajac do oceny Inzynierowi:

- probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢

- propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa

- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktére zamierza
stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody
stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s]

- sposob wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu

- wyniki prébnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztalcie szescianu o
bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. PN-88/B-06250

- okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci

- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajacych jako$¢

materiatéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich

zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami

wykonawcy zawartymi w punktach a, b, ¢, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ prébek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktéry wykonywaé bedzie

okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wiasciwosci materiatéw i mieszanek betonowych

zastosowanych z wczeéniej przedtozonymi.

6.2.3. Wytrzymatos¢ i trwatos¢ betonow.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie prébek w

ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy

betonu zaznaczonej na rysunkach Dokumentacji Projektowej i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty

pomostu. Prébki powinny byé pobierane komisyjnie z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania

podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢

wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i Inzyniera robot, gwarantujacymi ich autentycznosé. Prébki powinny byé

przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po

rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. Pierwsza seria probek zostania zbadana w laboratorium wskazanym

przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej réznym

okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek moga by¢

przyjete za podstawe rozliczania robét pod warunkiem, ze warto$¢ wytrzymato$ci gwarantowanej RbG na $ciskanie po 28

dniach dojrzewania dla kazdego rodzaju i klasy betonu wyliczona wg 6.3.4. nie bedzie nizsza niz wskazana w obliczeniach

statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom

w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

22. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m? betonu - przynajmniej 10% probek,

23. betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie RbG otrzymana dla kazdego rodzaju i klasy betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od klasy przyjetej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu,
nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy
zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli z badan drugiej
serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci gwarantowanej na sciskanie po 28 dniach
RbG nie nizszg niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety o rozliczenia robot.
Jesli jednak réwniez z tych badan otrzyma sie wartos¢ wytrzymatosci gwarantowanej na $ciskanie po 28 dniach RbG nizszg
niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawce muszg by¢
przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona jest statoscig okreslonych
wiasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek 100
cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwo$ci w wyniku tej préby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach:

24. zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

25. utrata masy 2%

26. rozszerzalnos¢ liniowa 2%

27. wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek
28. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi na przewidziang ilos¢ cykli. W
przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych prob do uznania Inzyniera pozostawia sie jej
wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.3.1. Zakres kontroli.

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1.1.2.3. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom badz
probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

29. konsystencja mieszanki betonowe;j

30. zawartos¢ powietrza w mieszance betonowe;j
31. wytrzymatosé betonu na Sciskanie

32. nasigkliwosc¢ betonu

33. odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu

34. przepuszczalno$é wody przez beton




Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukc;ji)
na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli
mieszanki i betonu.

Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych ,in-situ” tj.;
35. Oceny stopnia dojrzatosci betonu w konstrukgji

36. Oceny wytrzymatosci betonu na $ciskanie metoda ,pull-out”

37. Oceny wytrzymatosci betonu na rozcigganie metoda ,pull-off’

38. Oceny wodoszczelnosci betonu

39. Oceny odpornosci betonu na penetracje chlorkéw

40. Kontrole grubosci otuliny zbrojenia

41. Kontrole jakosci wykonania betonowych konstrukcji mostowych za pomoca metody ,Impact-echo”
6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjetg
a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyc¢ :

42. + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be

43. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg cisnieniowg podczas projektowania jej
sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-66/B-06250 nie powinna przekraczac:

44, 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych
45, przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartosc¢ powietrza beton narazony na czynniki atmosferyczne 3.5do 55 3do 5
[%] Beton narazony na staty c_iostep 354065 4do6
wody przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu).
W celu sprawdzenia wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 prébek na betonowany aktualnie element. Probki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-
06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii. Partia betonu moze byé zakwalifikowana do
danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych 150%150*150 mm spetnia nastepujace warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

R, 2 alRyg (1)
gdzie :
imin - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" prébek,
RbG - wytrzymato$¢ gwarantowana, wspotczynnik zalezny od liczby prébek wg tabeli
Liczba prébek - n a

od3do4 1.15
od5do 8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spetnione sg
nastepujace warunki (2) i (3) :

Rimin > RbG (2)
oraz:

R > L20Rye (3)
gdzie: I? - Srednia wartos$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 12
R, = — Z R, (4)

n

w ktérym:

Ri . wytrzymato$é poszczegdinych probek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych
warunkow (2) i (3) obowigzuje warunek (5)

171_1.64DS> RbG (5)

w ktéorym Rv - §rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

e \/L(Ri - R)?

n-1 (6)




W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wieksze od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca sie
ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie sa
spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach,
za zgodq Inzyniera, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukgji lub
elementu, albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych
badan dodatkowych bedg pozytywne, to Inzynier moze uzna¢ beton za odpowiadajacy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania robét i
nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaleca sie badanie nasiakliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie
to przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania

zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3

betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukgcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegélnie narazonych na

styczno$¢ ze $rodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany

stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek
spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metodg zwyktg, wg PN-88/B-06250, prébka nie wykazuje peknie¢, faczna masa ubytkow betonu w postaci
zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatos$ci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2. Po badaniu metodg przyspieszong, wg PN-88/B-06250, probka nie wykazuje peknigé, ubytek objetosci betonu w

postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce wartosci 0.05 cm3/cm?2

zanurzonej w wodzie.
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z

planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest
osiagniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na szes¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie
stwierdza sie oznak przesigkania wody.
6.3.8. Dokumentacja badan.
Na wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na
zlecenie), przewidzianych niniejszymi ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
6.4.1. Badania w czasie budowy.
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu na biezgco, w miare
postepu robot, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot z projektem i obowigzujacymi normami.
Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie
bedg widoczne, a jakosc¢ ich wykonania nie bedzie mogta byé sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w dokumentacji
technicznej i czy sgq zgodne ze swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
projektem.
Badania polegajg na stwierdzeniu :
- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem
- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementdéw nosnych
- wielkosci podniesienia wykonawczego
- prawidtowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami
Sprawdzenie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez
kontrole dociggniecia wszystkich srub w konstrukgji
3. Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, fatg i poréwnanie z projektem oraz
PN-63/B-06251
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarkg i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251
5. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251
6. Sprawdzenie fundamentéw ptytowych rusztowan konstrukcyjnych polega na pomiarze wymiaréw geometrycznych piyt,
usytuowania wzgledem osi podtuznej obiektu i osi poprzecznej rusztowania
7. Sprawdzenie podpdr jako catosci nalezy wykonaé przez:
- poréwnanie przekrojéw poprzecznych z projektem
- ustalenie, czy wychylenie z pionu miesci sie¢ w granicach dopuszczalnych
- sprawdzenie rys, peknieé i rakow
6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmujag :
1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na zgodnos¢ z
dokumentacjq techniczng w zakresie:
podstawowych rzednych
rozpietosci teoretycznej oraz szerokosci poszczegélnych przeset.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych
w czasie budowy.

powierzchni




6.4.3. Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu dato
wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy dotyczace deskowan.

PN-89/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-85/M-82503
PN-85/M-82505
BN-87/5028-12

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby ze tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym.

10.2. Normy dotyczace betonu.

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712
PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02
PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02
BN-62/6738-05
BN-62/6738-06

Cementy. Terminy i okres$lenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodga bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.

Beton zwykty. Beton towarowy.

Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

Beton hydrotechniczny. Badania sktadnikéw betonu.

10.3. Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-91/5-10042
PN-S-10040:1999
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

10.4. Inne dokumenty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

[11 Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondéw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Drdg
Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pielegnacji Swiezego betonu preparatem powlokowym "Betonal". IBDIM. Warszawa 1984.

[3] Standartowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnosci stosowania domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym Nr 102/86. Cement drogowy 45.
IBDiM. Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym Nr 101/85. Roksol B-3A-domieszka
napowietrzajgca do betonéw cementowych. IBDiM. Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 323/84. Plastyfikator SK-1. IBDIM. Warszawa 1986.

[7]1 Instrukcja Nr 237 stosowania do betonu srodka uplastyczniajgcego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbet 85-6. Bezchlorkowe
dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.




M-21.20.03 STAL ZBROJENIOWA.
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia,
- kontrolg jako$ci robét i materiatéw i dotyczg wykonania zbrojenia betonu stalg klasy A-lll elementéw remontowanego
obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Prety stalowe wiotkie -  prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm
Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezehn w sposob czynny.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
1.6Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty
21. Stal zbrojeniowa
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
2.2, Asortyment stali.
Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac¢ stal BSt500S srednicy zgodnie z projektem wykonawczym.
3. Sprzet.
Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Zastosowany sprzet
wymaga akceptacji Inzyniera.
4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania zbrojenia powinny odbywac sie tak, aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.
Materiaty nalezy utozy¢ réownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00
5.2 Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zniszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1.
nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig, ze zanieczyszczenia powstate w okresie od przyjecia stali na budowie
do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowac.

Dopuszcza sig prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretéow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 10 mm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Tabela 1 - Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

SREDNICA PRETA KAT ODCHYLENIA
[mm] 45 90 135 180
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5




14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
27 2,0 3,0 4,0 5,0
30 2,5 3,5 5,0 6,0

5.2.4. Odgigcia pretéw, haki.
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2- Minimalne $rednice trzpieni d, uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

[mm] RaK=240 MPa Rak<400 MPa 400<R 4 <500MPa Raic>500 MPa
D<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d
20<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d
d>28 - do=8d - -

d - Srednica preta
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow $rednicy d<12 mm. Prety o $rednicy d>12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz
10d (dla stali klasy A-ll)
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagieciom ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowaé srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Nalezy zwrécié uwage przy odbiorze hakéw (odgiec¢) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogélne.
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN-91/S-10024)
Wymaga sie nastepujacych klas stali: A-1ll (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06) dla elementéw nos$nych i pomocniczych.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.
Zbrojeniu pretami wiotkimi ulegajg wszystkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje niezelbetowe musza
posiadac zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem sie rys (PN-91/S-10042)
W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali
zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanie
innego gatunku stali: zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inzyniera. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle
pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych

47. 0,055 m dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych.

48. 0,05 m dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali

49. 0,03 m dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow.

50. 0,025 m dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéow (PN-91/S-10042)

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. taczenie pretow za pomoca spawania.
Zaleca sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym

- naktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym

- zaktadowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

zaktadowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym

5.3.2.2. taczenie pojedynczych pretéw na zakiad bez spawania.
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postaci petli.
5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretow o $rednicy do 12 mm.
Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek gzymsowych przegset zalewowych, nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.




6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podaje tabela Nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%.
réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm
dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm
liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20 % w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25 % ogolnej ich
liczby na tym precie.
réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 50 mm
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +20 mm
Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, gieciai rozmieszczania zbrojenia

DOPUSZCZALNA
PARAMETR ZAKRESY TOLERANCJI ODCHYEKA
Ciecia pretow (L — dlugos¢ wg projektu) dlaL<6,0m. 20 mm
dlaL>6,0m. 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego dlaL<0,5m. 10 mm
w projekcie) dla0,5<L<15m. 15 mm
dlaL>1,5m. 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu
b) odchylenie plusowe (h-catkowita grubos¢ elementu) <5mm
dlah<0,5m. 10 mm
dla0,5m<h<1,5m. 15 mm
dlah>15m. 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami (kablami) (a- a<0,05m 5 mm
odlegtos¢ projektowana pomiedzy powierzchniami przylegtych a<0,20m 10 mm
pretow)) a<0,40m 20 mm
a>0,40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie b<0,25m 10 mm
zbrojenia lub otworu kablowego (b-catkowita grubos¢ lub szerokosc¢ b<0,50m 15 mm
elementu) b<1,50 m 20 mm
b>150m 30 mm
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00
9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. 7.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.
PN-84/H-93000 Walcowka, prety i ksztaltowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwykiej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-80/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.
PN-78/H-04408 Technologiczna préba zginania.




M-22.00.00 KORPUSY PODPOR
M-22.01.00 PRZYCZOLKI

M-22.01.01 PRZYCZOLKI ZELBETOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy rozbudowie przyczotkow i obejmuja:
- wykonanie deskowania ,
- wykonanie zbrojenia,
- zabetonowanie nowych elementéw przyczotkow,
- pielegnacje beton,
- rozbiorke deskowania,
1.4. Okreslenia podstawowe

m3 betonu - ilos¢ wbudowanego betonu klasy B40

kg stali Alll — ilos¢ wbudowane;j stali

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine”.
1.6. Nazwy i kody CPV

45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

zgodnie z M-21.20.02 p.2 — beton B40

zgodnie z M-21.20.03 p.2 — stal Alll

Zastosowane materiaty do nadbudéw przyczotkow:

- beton przyczétkéw beton B-40

- stal zbrojeniowa Stal BSt 500S

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé odpowiednig recepte na mieszanke betonowa, ktéra winna zosta¢ zatwierdzona
przez Inzyniera.

3. Sprzet.

zgodnie z M-21.20.02 p.3 — beton,

zgodnie z M-21.20.03 p.3 - stal

4. Transport

zgodnie z M-21.20.02 p.4 — beton,

zgodnie z M-21.20.03 p.4 - stal

5. Wykonanie robot

Zgodnie z M-21.20.02 p.5 — beton, zgodnie z M-21.20.03 p.5 — stal, oraz wg ponizszych punktow.

5.1. Tolerancje wykonania.

Rzedne: =5 mm, wymiary:+ 10 mm

5.2. Otulenie zbrojenia.
Otulenie zbrojenia powinno by¢ zgodne z dokumentacjg wykonawcza.
5.3. Betonowanie

Istniejaca konstrukcja przyczétkdw podlega zgroszkowaniu. Istniejacg konstrukcja przyczétka (w miejscy styku z
projektowana rozbudowsg korpusu), powinna byé nasycona wodg, aby nie nastepowato odcigganie wody ze Swiezego
betonu, oraz w celu wywotania pecznienia podioza betonowego dla zrekompensowania réznicy skurczéw $wiezego betonu i
istniejgcego podtoza betonowego. Takie nasycenie powinno byé prowadzone przez minimum 2-3 dni. Bezposrednio przed
betonowaniem deskowania nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Zbrojenie powinno by¢
odebrane przez Inzyniera a zezwolenie na betonowanie wpisane do dziennika budowy. Przy odbiorze nalezy zwrécié¢
szczegllng uwage na stabilno$¢ i odpowiednig wytrzymato$¢é deskowania, jego szczelne pofaczenie z istniejacymi
elementami , wtasciwe utozenie i powigzanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia pretéw. Koncowki drutéw wigzatkowych
muszg by¢ odgiete do $rodka betonowanego elementu.

Wszystkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej o boku 30 mm /chyba ze w
dokumentacji projektowej powiedziane jest inaczej/. Listwy te musza nastepnie by¢ usuwane z wykonanej konstrukgiji.
Uwaga

W przypadku osadzania dylatacji po zakonczeniu robot betonowych nalezy w gérnej czesci korpusu przyczétka pozostawié
wneke na jej osadzenie.

6. Kontrola jakosci robot

zgodnie z M-21.20.02 p.6 — beton, zgodnie z M-21.20.03 p.6 — stal

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu klasy B40.

Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu. llos¢ wbudowanej stali przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia tj. taczng dtugosc¢ pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m.
Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych
od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;j.

8. Odbior robét

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robét.




Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuaciji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa pfatnosci

Platnos¢ za 1 m3 wykonywanego betonowania przyjmowana bedzie zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych Robét.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 nadbudowy przyczétka obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- deskowania i wykonanie pomostow roboczych,
- wykonanie niezbednych ekranéw ochronnych,
- zakup i wykonanie zbrojenia przewidzianego dokumentacja,
- utozenie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych wtasnoscig Wykonawcy - materiatow rozbiorkowych poza pas
drogowy
- opracowanie projektéw technologicznych, recept na mieszanke betonowa,
10. Przepisy zwigzane
zgodnie z M-21.20.02 p.10 — beton, zgodnie z M-21.20.03 p.10 - stal




M-22.01.02 SKRZYDELKA PRZYCZOLKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
zgodnie z M-21.20.02 p.1 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.1 - stal
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przy wykonaniu nadbudoéw skrzydet i obejmuja:
- wykonanie deskowania
- wykonanie zbrojenia
- osadzenie kotew barier sztywnych
- zabetonowanie skrzydet
- pielegnacje betonu
- rozbiorke deskowania
1.4. Okreslenia podstawowe
zgodnie z M-21.20.02 p.1 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.1 - stal
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przewiduje sie beton B40 Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ odpowiednig recepte na mieszanke, ktéra winna zosta¢
zatwierdzona przez Inzyniera
zgodnie z M-21.20.02 p.1 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.1 — stal
1.6 Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty
zgodnie z M-21.20.02 p.2 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.2- stal
3. Sprzet
zgodnie z M-21.20.02 p.3 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.3 - stal
4. Transport
zgodnie z M-21.20.02 p.4 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.4 - stal
5. Wykonanie robot
zgodnie z M-21.20.02 p.5 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.5 - stal
6. Kontrola jakosci robot
zgodnie z M-21.20.02 p.6 - beton
zgodnie z M-21.20.03 p.6 - stal
7. Obmiar robét
wg M-22.01.01. pkt.7
8. Odbior robot
wg M-22.01.01. pkt.8
9. Podstawa pfatnosci
wg M-22.01.01. pkt.9
10. Przepisy zwigzane
wg M-22.01.01. pkt.10




M-26.00.00 ODWODNIENIE
M-26.01.00 ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU

M-26.01.01 WPUSTY MOSTOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia
nawierzchni mostu i obejmujg zakup i osadzenie w projektowanej linii cieku, wzdluz kraweznika kamiennego, zeliwnych
wpustéw mostowych.
Uwaga!
Po dokonaniu ostatecznego, zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu wyboru typu wpustu, Wykonawca winien dokonaé
odpowiednich korekt w elementach sasiednich, w miejscu projektowanego osadzenia wpustu.
Wszystkie czynnosci z tym zwigzane winny odbywa¢ sie kosztem i staraniem Wykonawcy, w oparciu o rysunki robocze
przez Wykonawce przygotowane i zaakceptowane przez nadzér autorski oraz zatwierdzone przez Inzyniera.
1.4. Okreslenia podstawowe

Wpust - element systemu odwodnienia obiektu, ktérego zadaniem jest odprowadzenie wody opadowej

z nawierzchni oraz hydroizolacji poziomej poza obiekt, do kanalizacji deszczowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inzyniera Projektu.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
1.6 Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty
Wpust zeliwny mostowy.
Zaktada sie ze wszystkie elementy zastosowanych wpustéw (lacznie z zabetonowang rurg odptywowa wystajaca z ptyty
pomostu) beda wykonane z zeliwa lub staliwa.
Konstrukcja zastosowanego wpustu mostowego powinna umozliwi¢ regulacje jego wysokosci oraz umozliwiaé jego
wbudowanie w miejscu okreslonym w dokumentaciji projektowe;.
Dolny element wpustu powinien by¢ osadzony w pomoscie betonowym przed jego betonowaniem.
Zastosowane wpusty powinny by¢é wyposazone w:
1 kotnierz wokét dolnej czesci wpustu, o szerokosci nie mniejszej niz 80 mm - do przymocowania izolacji wodoszczelnej
osadnik na zanieczyszczenia
otwory na obwodzie gérnej czgsci wpustu - do umozliwienia sptywu wody z izolacji wodoszczelnej
kratki Sciekowe zabezpieczone przed wyjmowaniem przez osoby postronne, o przekroju przeptywu nie mniejszym niz
500 cm?, o pretach kratki umieszczonych prostopadle do osi podtuznej obiektu i o przeswicie kratek na powierzchniach
przeznaczonych do ruchu nie wiekszym niz 36 mm
5)  element dociskajacy izolacje do kotnierza dolnej czes$ci wpustu
6) rure odptywowa (wystajaca z ptyty pomostu) o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 150 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie jedynie wpustow posiadajacych Aprobate Techniczng lub Deklaracje Zgodnosci z Polskg
Norma.
Ostateczny typ zastosowanego wpustu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Pozostate elementy niezbedne podczas procesu osadzania wpustow.
Izolacja z pap asfaltowych i smotowych gr. min 4 mm (uzgodniona z Inzynierem) wiasciwa dla systemu izolacyjnego
przyjetego zgodnie z wymaganiami SST.
Geowtdknina filtracyjna
Grys jednofrakcyjny (#5116 mm) ze skat magmowych, otoczony kompozycjg z zywicy epoksydowe;j
Asfalt lany
3. Sprzet.
Sprzet uzywany do wykonania i montazu wpustéw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.
4. Transport
Materiaty objete niniejsza ST moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Transport elementéw na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochrone elementéw zeliwnych przed peknieciami i
obttuczeniami. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.
5. Wykonanie robét
5.1. Osadzenie wpustow zeliwnych.
Wpusty zeliwne nalezy osadzi¢ w odlegtosci zgodnej z dokumentacja.
Miejsce wbudowania wpustéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak ponize;j.
Kontrola jakosci rob6t w przypadku wpustéw zeliwnych polega na nastepujacych badaniach:
partii wpustow dostarczonych na budowe
Obejmuje sprawdzenie wygladu, oznaczen i wymiaréw losowo wybranych 3 wpustéw i ich zgodnosci z wymaganiami
podanymi w katalogu. Partie wpustéw nalezy uznaé za zgodna z wymaganiami, jezeli wyniki badan sg pozytywne.
przygotowania strefy osadzenia wpustow
Obejmuje sprawdzenie:
- osiowosci i rozstawu osadzenia podstaw wpustow

)
)
)
)
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- osadzenia podstawy wpustu w stosunku do rzednej nawierzchni. Dopuszczalna tolerancja to 0-3 mm ponizej nawierzchni,
powyzej niedopuszczalne

- szczelnosci deskowania w strefie rur spustowych podstaw

-poprawnosci odgiecia zbrojenia ptyty pomostu

-prawidtowosci wykonania izolacji i drenu podiuznego wokot wpustéw

-poprawnos$¢ wykonania izolacji oraz drendéw wokét wpustu obejmuje sprawdzenie poprawnosci utozenia izolacji cienkiej,
-zaktaddéw izolacji, prawidtowosci przyklejenia do podstawy wpustu oraz sprawdzenie utozenia drenu podtuznego - zgodnie
ze ST M-27.02.01.

-prawidtowosci wykonania obudowy drenazowej wokot korpusu wpustu

-drenaz wokét wpustéw, obejmuje sprawdzenie prawidtowosci otoczenia grysu zywicg epoksydowg oraz wykonania samego
-drenazu (ksztatt uformowanego drenazu)

-prawidtowosci wykonania smarowania emulsja asfaltowg

-prawidtowosci wykonania nawierzchni wokoét wpustow

-droznos¢ wpustow (droznos¢ wpustdw, obejmuje przeprowadzenie préby wodnej)

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest sztuka [szt.]

Placi sie za wbudowang i odebrang ilos¢ wpustow okreslonego typu.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnosc¢ robét z projektem i specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera
8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
Dziennik Budowy
Dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy.
8.2.2. Zakres robot
Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
zgodnosci z projektem przygotowania deskowania i zbrojenia plyty pomostu pod osadzenie wpustéw
zeliwnych
montazu wpustow
materiatéw konstrukcyjnych uzytych do wykonania wpustow
prawidtowosci wykonania izolacji wokét wpustow zeliwnych
prawidtowos$ci wykonania drenazu w strefie wpustéw zeliwnych
prawidtowosci przyklejenia tasm uszczelniajacych
prawidtowosci wykonania nawierzchni wokét wpustow
8.3. Odbiér koncowy
Na podstawie wynikéw badan i kontroli przeprowadzonych w pkt. 6 oraz odbioru rob6t wymienionych w pkt. 8.2.2 (po
przeprowadzeniu préby wodnej) sporzadzi¢ protokét odbioru robot. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wynik pozytywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami.
9. Podstawa pfatnosci
Platno$¢ za 1 szt. wbudowanego i odebranego wpustu okreslonego typu, nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot.
Cena jednostkowa uwzglednia:
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji
wykonanie petnego zakresu robét opisanego w niniejszej ST
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-86/H-83101 Zeliwo szare. Gatunki
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne

wytyczne.

Normy wg ST M-14.00.00. oraz ST M-14.02.01a.




M-26.02.00 ODWODNIENIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t przy wykonaniu kanalizacji deszczowej na
obiekcie i obejmuja:

zamontowanie zawiesi systemowych do elementéw konstrukcyjnych obiektu,

podwieszenie do zamontowanych zawiesi kolektorow odwodnieniowych wykonanych z rur HDPE o $rednicy

160 i 200 mm,

podtaczenie wpustéw do kolektora

podtaczenie sgczkoéw do kolektora
Uwaga!
Po dokonaniu ostatecznego, zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu wyboru rur i systemu podwieszenia, Wykonawca
winien dokona¢ odpowiednich korekt w rozwigzaniach projektowych zarédwno samych rurociggéw jak tez sposobu ich
podwieszenia.
Wszystkie czynnosci z tym zwigzane winny odbywa¢ sie kosztem i staraniem Wykonawcy, w oparciu o rysunki robocze
przygotowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu.
1.4. Okreslenie podstawowe
zawiesie systemowe - kompletny system mocowan, do podwieszenia kolektora odwodnieniowego
kolektor odwodnieniowy - rurocigg wykonany z rur HDPE
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw opadowych.
Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki Sciekowej z siecig kanalizacji deszczowe;j.
Urzadzenia uzbrojenia sieci:
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.
Wpust sciekowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera Projektu. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
1.6Nazwy i kody CPV
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

rury HDPE 160/6.2 i 200/7.7 mm o sztywnosci obwodowej SN 4 kN/m2,

taczniki do rur HDPE kompensacyjne oraz do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego,

rewizje stanowigce rozwigzanie systemowe,

ksztaittki adaptacyjne do potgczenia z istniejacymi kanatami

materiaty uzupetniajgce

inne materiaty przewidziane dokumentacjq projektowa
taczenie rur winno odbywac¢ sie za pomocg odpowiednich, systemowych tacznikéw spinajacych, wyposazonych
w elastyczne pierscienie uszczelniajgce, ktore bedg charakteryzowaty sie zaréwno odpowiednig nosnoscia i szczelno$cig jak
tez bedg umozliwiaty zachowanie odpowiedniego dystansu miedzy poszczegdlnymi segmentami kolektorow. Zastosowany
system rur i ich oprzyrzadowania winien, bowiem umozliwia¢ w trakcie eksploatacji rurociaggu wymiane poszczegoéinych,
ewentualnie uszkodzonych segmentéw rurociggu (max. dt. 6,0 m) na elementy nowe, bez koniecznosci pracochtonnego
demontazu catych odcinkéw kolektoréw.
Przewidziany do wbudowania system rur powinien posiada¢ odpowiednie czyszczaki, ktérych montaz przewiduje sie po
kazdym podtaczeniu przewodu odprowadzajgcego wode z wpustéw oraz w najnizszym jego punkcie. W strefach
dylatacyjnych kolektor powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajgce na swobodne przemieszczenia w zakresie +/-
25 mm.
Zastosowany system powinien posiada¢ rozwigzanie umozliwiajgce wprowadzenie do kolektora odwadniajgcego rur z
saczkow.
Elementy podwieszenia
Do podwieszenia odcinkéw rur spustowych oraz kolektoréw przewiduje sie zastosowanie elementow zawiesi systemowych,
w sktad ktorych winny wehodzi¢ m.in.:
- kotwy i obrecze,
- zaciski rurowe, dwu czesciowe z wktadkg $lizgowa,
- wieszaki,
- szereg drobnych elementéw typu podktadki, nakretki, $ruby.
Uwaga!
Wszystkie elementy systemu podwieszenia winny by¢ fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie przez metalizacje.

3. Sprzet




Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét, powinny zapewni¢
ciagtos¢ prowadzonych prac i uzyskanie wtasciwej jakosci robot.
Sprzet uzywany do montazu kolektora musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.
4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniami Inzyniera Projektu oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Powierzchnia zatadowcza $rodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od wystajgcych ostrych czesci (gwozdzi, $rub
itp.).
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wys$ciétkowym w miejscach stykania sie wyrobow.
Zatadunek i roztadunek rur winien odbywaé sie w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zarysowaniem lub uszkodzeniem
mechanicznym.
Stalowe elementy zawiesi nalezy przewozi¢ w skrzyniach, z podziatem na poszczegdlne asortymenty.
Sktadowanie:
- rury kanalizacyjne mozna sktadowac¢ na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spetniajgc wymagania producenta odnosnie
pozycji sktadowania
- tgczniki i inne elementy zawiesi powinny by¢é przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach
z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajacy segregacje na poszczegolne asortymenty
Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyska¢ akceptacje
Inzyniera Projektu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa na obiekcie.
5.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania elementéw kanalizacji deszczowej
Projektowana trasa rurociggu powinna by¢ wytyczona oraz trwale i widocznie oznakowana zaréwno na obiekcie jak i na
korpusach przyczotkow.
5.3. Montaz kolektora
Kolektor nalezy zamontowa¢ w spadku podtuznym zgodnym z dokumentacjg projektowa, przy pomocy elementéw
katalogowych - zatwierdzonego przez Inzyniera - systemu zawiesi.
Przewiduje sie zastosowanie specjalnych systemowych zawiesi.
Do Wykonawcy robét nalezy sporzadzenie szczegdtowych rysunkoéw technicznych przedstawiajgcych sposéb zamocowania
poszczegdlnych elementéw zawiesi do elementéw konstrukcyjnych mostu. Rysunki te wymagajg uzgodnienia Inzyniera
Projektu.
taczenie rur pomiedzy sobg winno odbywac sig¢ za pomocg odpowiednich ztaczek uniemozliwiajgcych wysunigcie sie rur.
W celu czyszczenia kanalizacji deszczowej, przewiduje sie — po kazdym podigczeniu przewodu odprowadzajagcego wode
z wpustéw oraz w najnizszym jego punkcie (przed podporami przyczétkowymi) — montaz systemowych czyszczakow.
Wiaczenie rur spustowych saczkéw do kolektora odwodnieniowego winno odby¢ sie poprzez odpowiednio wyciete
w kolektorze otwory i uszczelnienie uszczelkgq systemowa, natomiast w przypadku wpustow, nalezy zastosowaé
odpowiednie systemowe elementy lub tréjniki.
Rozstaw zawiesi zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu.
Rury, zaleznie od cigzaru montowac recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego.
6. Kontrola jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi Projektu zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Projektu o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera Projektu.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera Projektu. o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, kiéra moze kontynuowaé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Projektu.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:
a) badanie zgodno$ci z zatozeniami Dokumentacji Projektowej
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub wykonanych
robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.
Badanie zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez:
- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaty wprowadzone do Dokumentac;i
Projektowej
- sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane
- sprawdzenie czy przediozone zostaly wszystkie dokumenty
- sprawdzenie przediozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym
b) badanie materiatow
Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym:




- na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi

- na podstawie atestéw producentéw lub warunkéw okreslonych w ST
- bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

c) badanie wykonanego kolektora odwodnieniowego
Badania obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 5 cm) i
$rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu w planie i w profilu. Badanie potaczenia rur.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

d) badanie szczelnosci przewodow

Badanie szczelnosci uktadu na eksfiltracje obejmuja:
- badania stanu odcinka kanalizacji
- napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu
- pomiar ubytku wody
Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, poprawi¢ uszczelnienie, a w razie mozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

e) badanie podwieszenia kolektora
Badania w zakresie podwieszenia kolektora obejmuja czynnosci sprowadzajace sie do pomiaru diugosci (z
doktadnoscig do 1 cm), badanie podwieszenia kolektora w planie i w profilu, badanie potaczenia rur oraz
elementéw rewizyjnych, badanie poprawnosci montazu zawiesi oraz ich zamocowania do elementow
konstrukcji obiektu, badanie jakosci zatozenia zaciskéw
Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

f)  badanie szczelnosci kolektora tj. kontrole szczelnosci ztaczy

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest 1 m [metr] kanalizacji deszczowej wykonanej z rur HDPE zgodnie z SST i dokumentacjg
wykonawcza, odpowiedniej klasy sztywnosci oraz odpowiedniej srednicy nominalnej DN.
8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00.
Odbiorowi podlegajg roboty objete niniejsza ST po ich catkowitym zakonczeniu.
Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera Projektu w dzienniku budowy zakonczenia wszystkich robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej na obiekcie i spetnienie wymagan okreslonych w Dokumentacii
Technicznej, ST oraz wszystkich polecen Inzyniera Projektu zwigzanych z ta robota.
QOdbioér koncowy powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej.
9. Podstawy pfatnosci.
Cena jednostkowa za 1 m [metr] kanalizacji deszczowej odpowiedniej Srednicy nominalnej DN obejmuje:
zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot
wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe wykonywania poszczegolnych elementow kanalizacji deszczowej,
zamontowanie poszczegolnych elementéw zawiesi systemowych do konstrukcji mostu
podwieszenie poszczegdlnych elementéw kolektora odwodnieniowego do zamocowanych zawiesi
wigczenie rur spustowych wpustéw i sgczkédw do kolektora odwodnieniowego poprzez zastosowanie
specjalnych elementéw witaczenia,
montaz wiasciwych rewizji na dlugosci kolektora
dostarczenie materiatow,
potaczenie poszczegdlnych elementéw kanalizacji z wtasciwym ich uszczelnieniem
zabezpieczenie antykorozyjnego elementéw stalowych zawiesi oraz pozostatych elementéw stalowych
kanalizacji deszczowej przez ogniowe cynkowanie z doszczelnieniem powtokami malarskimi
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i usuniecie wszystkich materiatéw nalezgcych do wykonawcy
poza teren pasa drogowego
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji deszczowej
dokonanie wymaganych pomiaréw i badan
montaz i demontaz niezbednych rusztowan, i ekranéw ochronnych

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-92/b-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogoélne wymagania i badania.




M27.00.00 HYDROIZOLACJA
M27.01.00 IZOLACJE POWLOKOWE

M27.01.01 POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem trzy warstwowej
(wiaczajac jednokrotne gruntowanie) izolacji bitumicznej, na elementach konstrukcji stykajacych sie z gruntem zasypowym i
na ktorych nie bedzie wykonywana izolacja papowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni betonu

grunt - rzadka masa asfaltowa do gruntowania podtoza pod wtasciwg izolacje.

izolacja wtasciwa - pétgesta masa asfaltowa do wykonywania izolacji otwartych typu lekkiego, naktadana dwukrotnie

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inzyniera Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.6. Nazwy i kody CPV

45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

Materiaty:

- rzadka masa asfaltowa do gruntowania podtoza betonowego

- potgesta masa asfaltowa do wykonywania izolacji wtasciwe;j

3. Sprzet.

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi byé zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

Do naktadania poszczegolnych warstw izolacji stuza pedzle lub szczotki.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania izolacji powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

Masy asfaltowe do gruntowania dostepne najczesciej w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji lezacej,
otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie.

Potgeste izolacyjne masy asfaltowe (dostepne najczesciej rowniez w beczkach blaszanych) nalezy transportowaé w pozycji
stojacej, dnem z otworem wylewowym do gory. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposob bardzo
ostrozny celem uniknigcia ew. otworzenia sie beczki.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje.

Podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste (bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powtoki izolacyjnej
powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie.

Podkiad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

5.2. Sposob wykonania izolacji.

Gruntowanie

Rzadkg mase asfaltowg do gruntowania nalezy rozprowadza¢ na podktadzie wytacznie przy pomocy gestych szczotek.
Aparaty natryskowe do gruntowania nie moga by¢ stosowane ze wzgledu na szybkos¢ ulatniania sie rozpuszczalnika.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 50C i ponizej 359C.

Na elementach nowo betonowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 28 dniach od ukonczenia ich
betonowania.

Wilgotnos¢ zabezpieczanego podtoza betonowego nie moze by¢ wigksza niz 4%.

Warstwa gruntujgca wysychajac pozostawia na izolowanej powierzchni cienkg btonke bitumiczna.

Uwaga!

Za zgoda Inzyniera Projektu i po zastosowaniu materiatéw izolacyjnych tolerujacych wilgotne podtoze, do izolacji mozna
przystapi¢ po uptywie 7 dni.

Wiasciwa izolacja

Do rozprowadzania izolacyjnej masy asfaltowej mozna przystgpic¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powierzchni betonowe;j
po gruntowaniu.

Izolacyjna masa asfaltowa rozprowadzana w postaci warstwy gr. 1 mm wysychajac powinna pozostawi¢ na podtozu btone
bitumiczng silnie do niego przywarta.

W porze chiodnej mase izolacyjng nalezy przed rozpoczeciem uktadania doprowadzi¢ do temp. + 18°C
w ktorej daje sie ona tatwo rozprowadzaé przy pomocy gestej szczotki.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w ST
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich
jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:




przygotowanie powierzchni do gruntowania

zagruntowanie powierzchni

potozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej z pétgestej masy izolacyjnej

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier Projektu na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Przy pracy z bitumicznymi materiatami izolacyjnymi nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego
wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikow, ktére jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad
ziemig i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. w miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢
umieszczone napisy ostrzegawcze ppoz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

Unikaé nalezy zbyt czestego zetknigcia materiatéw bitumicznych ze skérg, a w wypadku podraznienia naskérka stosowaé
nacieranie mascig wazelinowa.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m2. Do ptatnosci przyjmuje sie ilo§¢ m? wykonanej i odebranej dwu warstwowej + grunt izolacji
bitumiczne;j.

8. Odbiér koncowy

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. w takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa pfatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00., reszta jak ponizej

Ptatno$é¢ za 1 m? wykonanej 3-y warstwowej bitumicznej powtoki izolacyjnej, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa uwzglednia:

dostarczenie materiatéw na budowe

wykonanie i demontaz niezbednych pomostéw i rusztowan

oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowej

zagruntowanie podtoza

wykonanie wtasciwej powtoki izolacyjnej 2-u warstwowej

ubytki i odpady materiatowe

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

10. Przepisy zwigazane
10.1. Normy.

PN - 74/B - 24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN - 58/C - 96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacza stosowany na goraco

BN - 66/6753 - 01 Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu
BN - 68/6653 - 04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno




M27.02.00 IZOLACJE ARKUSZOWE
M27.02.01 IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKLADANA NA

POWIERZCHNIACH BETONOWYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z modernizacjq mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Ktodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
z pap zgrzewalnych asfaltowych i smotowych na tkaninach lub foliach o grubosci = 0,5 cm.
Dotyczy to grubych izolacji arkuszowych lub rolowych ukfadanych na gorgco, majgcych $wiadectwo dopuszczenia,
ukfadanych na:

ptycie pomostu

ptytach przejsciowych

przyczétkach
1.4. Okreslenia podstawowe
m? izolacji - m? zabezpieczonej powierzchni elementéw betonowych pityty pomostu, ptyt przejsciowych oraz elementow
przyczotkow
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz zaleceniami podanymi
w opracowaniu "Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych" - IBDiM, W-wa 1990 r.
1.6. Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty
21. Opis materiatu
Papa zgrzewalna jest materiatem hydroizolacyjnym rolowym, na osnowie.

Osnowg folii izolacyjnej powinna by¢ wzmocniona widknina poliestrowa o ciezarze 250 g/m2 powleczona obustronnie
bitumem modyfikowanym SBS. Osnowa powinna by¢ catkowicie zaimpregnowana bitumem i znajdowa¢ sie w gornej czesci
folii tak, aby grubo$¢ zgrzewalnej masy bitumicznej na spodzie arkusza wynosita co najmniej 3 mm.

Grubos$¢ arkusza zgodnie z norma wytwdrcy nie powinna by¢ mniejsza od 5 mm.

Arkusz izolacji na obrzezach rolki winien by¢ pocieniony na szerokosci zaktadu podtuznego réwnej 8 cm, przechodzac do
3 mm. Spdd warstwy zgrzewalnej winien by¢ zabezpieczony przed sklejaniem w rolce cienka, topliwg pod wpltywem
temperatury folig. Podtuzny zaktad powinien by¢ oznakowany na wierzchu arkusza w odlegtosci 8 cm od krawedzi
podtuznych arkusza. Gérna powierzchnia arkusza powinna by¢ wykonczona posypka z bardzo drobnego piasku wtopionego
w powtoke bitumiczng. Powierzchnia ta jako odporna na dziatanie wysokiej temperatury, powinna umozliwia¢ bezposrednie
uktadanie na izolacji warstw nawierzchniowych, przy zastosowaniu rozscietacza na pneumatykach.

Przeznaczona do gruntowania podioza betonowego zywica epoksydowa, powinna tolerowa¢ wilgotne podtoze oraz powinna
posiadac aprobate IBDiM. Przyczepnos¢ powtoki gruntujacej do podtoza powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 MPa.

Suszony piasek kwarcowy do posypania swiezej warstwy zywicy gruntujgcej o uziarnieniu od 0.2 do 0.7 mm.

Do wykonania gruntowania przyczétkow nalezy zastosowac¢ podkiad z roztwordw asfaltowych zalecanych przez producenta
papy. Tkanina drenazowa do drenazu pionowego $ciany przyczétka — folia kubetkowa owinieta tkania filtracyjng

2.2. Wymagane atesty

Materiat izolacyjny powinien posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca go do stosowania w budownictwie mostowym,
wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Przewiduje sig zastosowanie papy termozgrzewalnej o grubosci min. 5 mm.

3. Sprzet.

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m

listwa drewniana

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne
dmuchawy gorgcego powietrza

odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym

palnik gazowy i gaz propan - butan w butli (palnik o szerokos$ci rolki papy izolacyjnej.

4. Transport

Rolki materiatu izolacyjnego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w jednej pionowej warstwie. w czasie transportu
rolki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.1. Ogoélne warunki prowadzenia robét izolacyjnych.

Izolacje mozna ukfadac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od ukonczenia betonowania podtoza. Temperatura powietrza i podtoza
w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5°C i < od 35°C. Uktadanie gruntu po 7 dniach od betonowania jest uzaleznione
od wtasciwosci uzytej zywicy do gruntowania.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich
jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$é powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym
stosujac elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w temperaturze
20°C. Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji ptyty pomostu, nie wolno po niej chodzi¢, jezdzié, sktadowac¢ narzedzi
i materiatéw. W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatdw sypkich i pylacych.




Izolacja pomostu przy wpustach, w celu utatwienia sptywu wody, powinna by¢ wprowadzona na kotnierze dolnych elementéow
wpustéw, umieszczonych ponizej poziomu wierzchu ptyty pomostu, a warstwa ochronna wokét wpustow powinna by¢é
zastgpiona warstwa filtracyjng o szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, przewidziang z gryséw jednofrakcjowych (8(116) mm,
otoczonych kompozycjq z zywicy

5.2. Sposoéb przygotowania podtoza betonowego pod izolacje zgrzewalna.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche, réwne, czyste (bez luznych ziaren, kurzu itp.), bez kawern, wystajacych ziaren itp.
posiadac¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wilgotnos¢ izolowanego podtoza betonowego powinna by¢ nie wyzsza niz 4%.

Odchylenia w réwnosci powierzchni, sprawdzane przed gruntowaniem, nie powinny przekracza¢é 6 mm mierzone pod 4-
metrowg tatg. Za dopuszczalne mozna przyja¢ lokalne nieréwnosci wypukte do 2 mm lub wgtebienia do 5 mm, przy czym nie
moga posiada¢ one ostrych krawedzi.

Wszystkie krawedzie wypukte i wkleste musza by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem o pochyleniu 45° i
dtugosci boku od 15 do 25 mm. Krawedzie wkleste moga byé wypetnione zaprawg cementowag 1:3.

Mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usuna¢ przez piaskowanie.

Wypuktosci nalezy sku¢ lub zeszlifowaé szlifierka do lastryko tak, aby nie odstania¢ wkiadek zbrojenia.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu lub powierzchni pozostatych elementéw betonowych, na ktérych uktadana
bedzie papa zgrzewalna, nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych z Inzynierem Projektu.
Ewentualne, powstate w plycie rysy skurczowe o rozwartosci powyzej 0,3 mm, nalezy zamykac¢ powierzchniowo poprzez
szpachlowanie po uprzednim rozkuciu lub zainiektowaniu.

Naprawy powierzchni betonowych, na ktérych ukladana bedzie izolacja zgrzewalna, nalezy wykonywaé przestrzegajac
nastepujacych zasad:

Ewentualne ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 50 mm nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami
bezskurczowymi do napraw betonu

Ubytki mniejsze niz 20 mm lub lokalne nieréwnosci podioza powodujace powstanie zastoin wody, nalezy naprawiac¢
zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych. Mozna stosowaé¢ rowniez inne materiaty uzgodnione z Inzynierem
Projektu. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak, aby byly zblizone do pionowych.

Powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierkg do lastryko lub zatrze¢ specjalnym
materiatem dopuszczonym do stosowania przez IBDiM i zatwierdzonym przez Inzyniera Projektu.

Oczyszczenie podtoza.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang betonu nalezy doktadnie oczysci¢ (poprzez piaskowanie) i
odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego lub w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.

5.3. Zagruntowanie podioza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé dwukrotnie, z posypaniem kazdej warstwy odpowiednim piaskiem kwarcowym, zywicag
epoksydowg tolerujgcg wilgotne poditoze i zalecang przez producenta papy termozgrzewalnej. Do potozenia izolacji na
przyczétkach nalezy zastosowaé firmowe roztwory asfaltowe zalecane przez producentéw materiatéw hydroizolacyjnych.
Przy gruntowaniu nalezy stosowac nastepujace zasady:

1. Nalezy gruntowac¢ podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera Projektu.

2. Powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé dwukrotnie zywicg posypujac piaskiem
kwarcowym, po czym po utwardzeniu sie¢ zywicy, niezwigzang czes¢ piasku doktadnie usunggé.

3. Przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong). Gdy dion
nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schniecia roztworéw gruntujacych jest zréznicowany w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych

4. W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy wpustach
oraz na krawedziach izolowanych elementéw (szczegdlnie istotne dla zakonczen ptyty pomostu). Do
gruntowania podfoza na dalszej powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych
szczegolnych miejscach.

5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw i sprzetu oraz prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na palcu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i nastepujace
narzedzia:

noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie

deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dlugos$ci min 3,0 m

listwa drewniana

w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, reczne elektryczne
dmuchawy goracego powietrza

odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym

palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we wiasciwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy powinien
znajdowac sie materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiane robocza.

Nalezy sprawdzi¢ czy:

przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zalamany, popekany, czy ma odpowiednig
grubos¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub $wiadectwa dopuszczenia dotyczacego danego
materiatu. Nalezy sprawdzi¢ czy przektadka antyadhezyjna daje sig tatwo odklejac.

nalezy uzywaé wytgcznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakosci.

Materiat uszkodzony nalezy usuna¢ z placu budowy. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy rozpakowac takg ilosé
rolek materiatu, jaka bedzie zuzyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiatu nalezy rozpakowa¢ poza powierzchnig do
zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nie pozostawi¢ spinaczy uzywanych do spinania kartonowych opakowan.
Rozpakowane i nie rozpakowane rolki materialu nalezy przechowywaé wylgcznie w pozycji pionowej. w przypadku
wykonywania prac izolacyjnych pod namiotem (w temperaturach ponizej 5 st. C) lub na otwartej przestrzeni w temperaturach
od 5 do 10 st. C, materiat izolacyjny po rozpakowaniu przechowywac¢ nalezy przez 24 godziny w pomieszczeniu ogrzanym
do temperatury 20 st. C i wyjmowaé ztego pomieszczenia po jednej rolce, bezposrednio przed przyklejeniem do
przygotowanej powierzchni.

5.5. Sposoéb uktadania izolacji zgrzewalnej.




Uktadanie izolacji.

Warunkiem sprawnego uktadania izolaciji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli 1
m oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest
réwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej izolacji.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ 15% wigcej izolacji niz istniejaca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm, natomiast zaktad czotowy
miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac sie w gore.

Celem uniknigcia natozenia sig¢ czterech warstw izolacji uktadamy catos¢ dtugosci rolki na przemian z potowa jej dtugosci,
czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 metrowym lub odwrotnie.

Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika a catg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu.

Na krawedziach plyty oraz w strefie saczkéw i wpustow izolacje wiasciwg nalezy wzmocnié paskiem materiatu
uzupetniajgcego, zwykle gr. 4 mm.

Podgrzewanie izolacji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktoéry gwarantuje szczelne potaczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegto$¢ ca 1+2 cm oraz na catej diugosci
podgrzewane;j rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng
Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy dokfadnie
skontrolowac¢ czy na plycie nie ma zanieczyszczen.

Usuwanie uszkodzen

Wszystkie wady i uszkodzenia nalezy usungc¢ przed przystgpieniem do uktadania warstwy ochronne;j

W przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone odkurzy¢, przetrze¢
czysta szmatq zwilzong benzyng ekstrakcyjng i naklei¢ faty z tego samego materiatu. tata powinna mie¢ zaokraglone
naroza oraz przykrywa¢ uszkodzenie z 15-centymetrowym zapasem. tate, a zwlaszcza jej krawedzie nalezy starannie
docisng¢ do podtoza recznym watkiem

W przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narzedziem, starannie wycisnaé
powietrze i naklei¢ na to miejsce fate w sposdb jak wyzej

W przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu, nalezy w tym miejscu naklei¢ tate

W przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przecia¢ i rozprostowac¢ lub wycia¢, a nastepnie naklei¢
w tym miejscu tate

Inne stwierdzone uszkodzenia izolacji nalezy usuwa¢ wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z projektem izolacji i
Inzynierem Projektu.

Warstwa drenazowa scian pionowych

Od strony gruntu izolacje nalezy ostoni¢ mata drenazowg kubetkowg ostonigta geowtdkning filtrujaca. Warstwe drenazowg
doprowadzi¢ do drenu biegnacego za przyczétkiem. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie dostata sie woda
deszczowa. W przypadku silnego nastonecznienia, podczas wykonywania roboét izolacyjnych, nalezy stosowac odpowiednie
zacienienia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak ponize;j.

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter rob6t oraz dokumentacyjng forme protokotu - konieczny
jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera Projektu.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonaé kontroli zwracajac szczegélng uwage na:

- Sprawdzenie materiatéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami i niniejszg ST. Materialy nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jakos$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé poddawane badaniom
przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.

- Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu.

- Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystg
powioke przylegajacq do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy.

Kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolac;ji.
Odbiorom mledzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:
Przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodne;j
Zagruntowanie podtoza
Wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwlaszcza jej zakohnczen na krawedziach, doktadnos$¢ sklejenia zaktadéw i przyklejenia
do podfoza lub poprzedniej warstwy
Wykonanie w-wy ochronnej izolacji - nalezy zwréci¢ uwage, czy w czasie wykonywania warstwy ochronnej nie zostata
uszkodzona izolacja.
Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier Projektu na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
6.2. Opis badan
1/ Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robot
izolacyjnych z projektem i opisem technicznym wg wymagan pkt. 5. niniejszej ST oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0,5 cm.
2/ Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ich zaswiadczen jakosci, zapisow w Dzienniku Budowy i
innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powotanymi normami.
Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci
powinny by¢ badane przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku Budowy.
Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wtasciwosci materiatow:
- gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej wg PN-72/B-04615 oraz wytycznych IBDiM.
- grubo$¢ materiatu wg PN-72/B-04615
- wytrzymatos$¢ na zerwanie, badang na pasku szerokosci 5 cm wg PN-72/B-04615
- wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-72/B-04615
- wytrzymato$¢ na rozerwanie badang na probkach trapezowych z rozcigciem wg DIN 53363




- nasigkliwo$¢ wg PN-72/B-04615 i wg IBDIiM

- przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem wg IBDiM

- odporno$¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-72/B-04615 oraz IBDiM, temperature
mieknienia wg PiK, penetracje w 15 i 250C, temperature tamliwosci wg Fraassa oraz indeks penetraciji
dotyczace lepiszcza materiatow izolacyjnych badane wg odpowiednich norm przedmiotowych: PN-73/C-
04021 i PN-73/C-04130.

3/ Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m, przytlozonej w 3-ch
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty
z doktadnoscia do 1 mm na zgodno$¢ z wymaganiami pkt. 5.2. niniejszej ST.

4/ Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy na
zgodnos¢ z wymaganiami pkt. 5.1.niniejszej ST.

5/ Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo iza pomoca miotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3-ch dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 - 20 m? powierzchni
izolacji. Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu izolacji z podktadem.

6/  Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe ich warstw.

7/ Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia powlok z materiatéw rolowych, nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania
izolacji, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw, liczbe warstw i wielko$¢é zakladéw oraz doktadnosc sklejenia
poszczegdlnych warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

8/ Sprawdzenie osadzenia wpustow i saczkéw odwadniajacych, nalezy przeprowadza¢ w trakcie ich osadzania,
kontrolujac zachowanie wymagan podanych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach M-26.01.01 i M-26.01.02

6.4. Ocena wynikow badan

Jezeli badania przewidziane w 6.2. dadzg wynik dodatni - wykonanie robot izolacyjnych nalezy uznaé za zgodne

z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku, gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy te odbierane roboty izolacyjne uznaé za niezgodne

z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania robot za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy

nalezy catkowicie lub czesciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie

albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza do zgodnosci robot z wymaganiami niniejszej ST.

6.5. BHP i ochrona srodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robét z zastosowaniem maszyn drogowych,

elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto:

powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie papieroséw oraz
uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,

srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni byé przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru, poparzenia i

zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji powinni by¢ wyposazeni

w odziez ochronng i rekawice ochronne.

Na budowie powinny znajdowac sie w fatwo dostepnym miejscu:

srodki przeciw poparzeniowe

srodki do zmywania asfaltu

krem nattuszczajacy do rak

w poblizu wykonywanych roboét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajace atesty.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m?wykonanej izolacji z gruntowaniem materiatami na bazie asfaltéw i zywica. i Do ptatnosci

przyjmuje sie ilo§¢ m? wykonanej i odebranej izolacji papowej zabezpieczanego betonu. Do obmiaru robét nie dolicza sie

zakladow.

8. Odbior koricowy

Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno

badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. w takiej sytuac;ji

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa pfatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00, reszta jak ponizej

Ptatno$¢ za 1 m? wykonanej warstwy izolacyjnej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa uwzglednia:

dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe

naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz wiasciwe przygotowanie

powierzchni betonowej

zagruntowanie podtoza odpowiednig zywicg (dwukrotnie) lub materiatami na bazie asfaltow

utozenie wtasciwej izolacji

wykonanie niezbednych rusztowan, pomostéw i ekranéw ochronnych

zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzadkowanie terenu robét

zakup materiatu i wykonanie warstwy drenazowej dla izolacji przyczotkdw

Cena uwzglednia ubytki i odpady materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe

10.2. Inne dokumenty.

/11 "Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych". Wyd.
IBDiM, Warszawa - 1991 r.
/2] "Metody badan izolacyjnych materiatébw samoprzylepnych zgrzewalnych i mastykséw" - IBDiM, Warszawa 1991 r.




M-28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.05.00 BARIERY OCHRONNE SZTYWNE

M-28.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE ,,SZTYWNE”
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem mostowej bariery
stalowej sztywnej i obejmuja:
wykonanie bariery z transportem w miejsce wbudowania
montaz bariery
1.4. Okreslenia podstawowe
Bariera sztywna (niepodatna) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu zapobiezenia
wyjechaniu pojazdu z obiektu mostowego, oznaczone w ,Wytycznych stosowania

drogowych barier ochronnych” jako , Typ III”; wykonana z segmentéw potaczonych
ze sobg na state oraz z ptytg pomostu i gzymsami skrzydet za pomocg kotew

Stalowa bariera sztywna - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tasmy stalowej.

Porecz - poziomy element bariery, wyznaczajacy jej wysokos¢

Stupek bariery - pionowy element konstrukcji bariery, przekazujacy obcigzenia z prowadnicy na

konstrukcje ptyty pomostu lub $cianki oporowe (skrzydta).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
W obiektach mostowych mozna stosowa¢ jedynie bariery energochtonne zgodne z "Wytycznymi stosowania drogowych
barier ochronnych" wydanymi przez Generalna Dyrekcje Drég Publicznych.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéline".
1.6 Nazwy i kody CPV - 45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty
W dokumentacji wykonawczej przewidziano bariere sztywng indywidualnie projektowang wg dokumentacji projektowe;j.
Wbudowywane elementy barier powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie na wytwérni.
Pod ptytami dolnymi bariery nalezy wykona¢ podlewki epoksydowe.
3. Sprzet.
Roboty moga byé wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera.
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie¢ podczas transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00
W barierze nalezy stosowac¢ odcinki profilowanej tasmy stalowej o dtugosci 4.0 m. Stosowanie odcinkéw krétszych, to jest o
dhugosci 2.0 m i 1.0 m jest dopuszczalne tylko dla wyréwnania diugosci bariery, gdy diugos$¢ ta nie jest wielokrotnoscig
4 metrow.
Po ustawieniu bariery sztywnej, tasme profilowg bedaca jednym z elementéw prowadnicy tej bariery nalezy potaczy¢ ptynnie
z barierami drogowymi skrajnymi stojacymi na dojazdach do obiektu.
Linia tasmy musi by¢ ptynna, bez zataman i przerw.
Podlewki - z materiatu na bazie zywic epoksydowych - pod blachami podstaw, nalezy wykona¢ po wykonaniu nawierzchnio-
izolacji na gzymsach, zwracajac szczegdlng uwage na to, aby tej nawierzchnio-izolacji nie uszkodzi¢.
5.2. Sposoéb kotwienia bariery do konstrukcji.
Bariery sztywne beda kotwione w konstrukcji gzymséw ustroju nosnego i skrzydet przyczétkowych za pomoca
zabetonowanych w gzymsach i skrzydlach kotew, posiadajacych nagwintowane koncowki i mocowanych przed
betonowaniem gzymséw. Dodatkowo w murkach ozdobnych bedg osadzone kotwy tasmy profilowej i przeciggéw, oraz
skrajne elementy wypetnienia bariery.
Dla zachowania wiasciwej tolerancji w rozmieszczeniu kotew, umozliwiajacej pozniejsze przykrecenie stupkow, nalezy
stosowac¢ podczas montazu kotew odpowiednie szablony ptytowe. Kotwy powinny zostaé tak ustawione, aby podstawa
stupkéw znajdowata sie w poziomie.
Dla uszczelnienia styku podstawy stupkéw, nalezy pod podstawami stupkéw wykonaé podlewki epoksydowe min. gr. 5 mm.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na wiasciwe pofozenie kotwy, jej rzedng oraz pochylenie tak, aby nie byto p6zniej probleméw z
przymocowaniem stupkow i tasmy profilowej bariery. Powierzchnia betonu gzymsu w strefie wystajacych kotew musi byé
réwna, tak aby byto mozliwe utozenie nawierzchnio-izolacji.
Stupki bariery nalezy przykreca¢ do kotew po wykonaniu nawierzchnio-izolacji na gzymsach, zwracajac szczegdlna uwage
na to aby tej nawierzchni nie uszkodzi¢.
Segmenty barier mozna przykreci¢ na state do obiektu, dopiero po ich ustawieniu i wyregulowaniu ustawienia.
5.3. Zabezpieczenie przed korozja.
Wszystkie elementy bariery winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe gr. 85 [im wykonywany
metodg zanurzeniowg wg PN-EN 1461 i doszczelnione zestawem malarskim zgodnie z ST 33.01.04
Koncoéwki zabetonowywanych w gzymsach kotew (na odcinku 100 mm, chyba ze w dokumentacji projektowej okreslono
inaczej) oraz podkiadki i nakretki powinny zosta¢ réwniez zabezpieczone poprzez ocynkowanie galwaniczne na gr 20 [im.
Po dokreceniu nakretek, nalezy je zabezpieczy¢ poprzez natozenie specjalnych plastikowych kotpakéw lub innych
elementéw uzgodnionych z Inzynierem.




5.4. Przerwy dylatacyjne.

W strefie dylatacji nalezy zamontowa¢ odcinki dylatacyjne przeciggéw ceownikowych, tasmy profilowej oraz paséw
profilowych, ze zwiekszonymi otworami na sruby.

Odpowiedniemu, szczelnemu zdylatowaniu powinna ulec réwniez rurowa porecz. Miejsce dylatacji nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacjg wykonawczg.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak ponize;j.

Kontrola montazu bariery polega na:

- sprawdzeniu jakosci elementéw sktadowych bariery

- sprawdzeniu ustawienia kotew

- sprawdzeniu jakosci wykonania podlewek epoksydowych

- sprawdzeniu geodezyjnym rzednych tasmy i jej przebiegu w planie

- kontroli powtok antykorozyjnych

- sprawdzeniu tgcznikéw tasmy i stupkow

- sprawdzeniu ciggto$ci pochwytow

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m zakupionej (lub wykonanej) i zainstalowanej na obiekcie bariery sztywnej o okreslonych w
projekcie parametrach.

8. Odbior ostateczny

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia wszystkich
robot zwigzanych z montazem bariery sztywnej, a takze spetnienie wszystkich wymagan okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, ST oraz innych warunkéw wynikajgcych z postanowien Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Platno$¢ za 1 m ustawionej na obiekcie bariery typu sztywnego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét,
atestem producenta materiatéw i oceng jakosci wykonania robét.

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie i montaz barier, kotew do zamocowana barier i elementéw kotwigcych wypetnienia bariery,

- zabezpieczenie antykorozyjne koncowek kotew,

- wykonanie podlewek epoksydowych pod ptytami dolnymi stupkow,

- montaz bariery sztywnej na obiekcie i skrzydtach z wszystkimi robotami towarzyszacymi wymaganymi przez technologie
przyjeta w niniejszej ST,

- potaczenie bariery sztywnej z barierami na dojazdach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane

"Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez Generalnag Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie




M-28.15.00 KRAWEZNIKI
M-28.15.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kamiennego
kraweznika mostowego na obiekcie i obejmuja:
Osadzenie w kraweznikach pretéw kotwigcych kraweznik w kapie chodnikowej
Osadzenie kraweznikow kamiennych na warstwie mieszanki niskoskurczowej
Uszczelnienie spoin migdzy elementami kraweznika
Wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem i betonem chodnika
1.4. Okreslenia podstawowe
Kraweznik kamienny - czes$¢ konstrukcyjna, ktéra po zmontowaniu na budowie stanie sie ogranicznikiem jezdni
Masa uszczelniajgca - kit uszczelniajacy na bazie silikonu lub materiat kompozytowy z zastosowaniem polimeréw
lub zywic syntetycznych.
Zaprawa — klej epoksydowy
Kotwa - pret stalowy osadzony w otworze wierconym w krawezniku
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i "Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych" oraz ST D-M.00.00.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inzyniera Projektu.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".
1.6

Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét zwigzanych z ustawieniem kraweznika mostowego wedlug zasad
niniejszych ST sa:

Kamienny kraweznik mostowy PN-B-112113 M-A-180UP-1

Zaprawa niskoskurczowa

Kit uszczelniajacy na bazie silikonu

Pret (1 12 o dtugosci 500 mm ze stali BSt500S
Zywica chemoutwardzalna dwusktadnikowa. Zywica nie utwardzona powinna mie¢ gesto$é¢ 1,68 do 1,78 g/ml (wg PN-C-
04504:1981) i lepko$é od 65 do 75 Pas (wg PN-C-89402:1992). Zywica utwardzona powinna mieé wytrzymato$é na
Sciskanie wiekszg od 50 MPa, modut sprezystosci 3200 do 3700 MPa.
3. Sprzet.
Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikéw wykonywane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
4. Transport
Krawezniki - transport i sktadowanie kraweznikdw kamiennych na miejsce wbudowania - zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
- "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspodlne
wymagania i badania".
5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00
5.2. Osadzenie kotew w krawezniku.

Kazdy kraweznik powinien by¢ kotwiony dwoma kotwami. Przygotowanie stalowych kotew powinno byé zgodne z SST Kotwy
i taczniki zespalajace. Kotwy nalezy osadza¢ na zywicy syntetycznej chemoutwardzalnej we wywierconych wczes$niej
otworach.
Jezeli w dokumentacji nie okreslono inaczej, kotwienie pretow w krawezniku nalezy wykonaé wg ponizszych zasad.
Otwory nalezy wykonaé w miejscu potowie wysokosci tylnej scianki kraweznika. Gteboko$é osadzenia kotew nie powinna
byé mniejsza niz 5d, a $rednica wierconych otworéw 1.1d (gdzie d — $rednica kotwy). Wykonawca obowigzany jest do
oczyszczenia otworéw na kotwy strumieniem sprezonego powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa lub odkurzaczem
przemystowym i zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem.
Uwaga!
Na zywice epoksydowg nalezy wkleja¢ kotwy tylko wowczas, gdy wywiercone otwory sg bezwzglednie suche!
5.3. Ustawienie kraweznika kamiennego.
Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikdéw obejmuja:
geodezyjne usytuowanie (poziome i wysokosciowe) kraweznika na obiekcie mostowym i przyczotkach,
ustawienie i przytwierdzenie opornikéw i deskowania tawy (np. z listew lub desek)
ustawienie kraweznikdw na zaprawie niskoskurczowej,
demontaz deskowania i opornikéw oraz wykonczenie krawedzi tawy utrzymujacej kraweznik
zabezpieczenie kraweznika przed jego naruszeniem lub uszkodzeniem
Gorna krawedz kraweznikéw winna by¢ zlicowana z goérg kap chodnikowych.
Krawezniki w miejscach poprzecznych dylatacji powinny by¢ przerwane, a przerwy odpowiednio zabezpieczone (zgodnie
z projektem urzadzenia dylatacyjnego).




Wykonanie taw podkraweznikowych
tawy podkraweznikowe powinny zosta¢ wykonane z zaprawy niskoskurczowe;.

5.4. Uszczelnienie kraweznikéw z elementami nawierzchni i chodnikow.

Od strony kapy chodnikowej uszczelnienie kraweznika nalezy wykonaé poprzez wypetnienie kitem trwale plastycznym na
bazie silikonu szczeliny wykonanej w czasie betonowania kap. Szczeline przed uszczelnieniem nalezy przygotowac poprzez
usuniecie ewentualnych luznych elementéw i oczysci¢ sprezonym powietrzem.

Nawierzchnio-izolacje z kap chodnikowych nalezy wprowadzi¢ na kraweznik na szerokosci 50mm ze wzmocnieniem
nawierzchnio-izolacji na styku kapa — kraweznik za pomoca siatki polipropylenowe;.

Szczeliny miedzy kraweznikami powinny by¢ wypetnione kitem uszczelniajagcym na bazie silikonu.

6. Kontrola jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola ustawienia kraweznika polega na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z zaprojektowanym jego
przebiegiem.
Dopuszczalne odstepstwa od zatwierdzonego przez Inzyniera Projektu przebiegu, to + 10 mm w niwelecie kraweznika i
+10 mm w usytuowaniu poziomym.
Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m kraweznika kamiennego ustawionego na obiekcie mostowym i na ptytach nadbuddéw
przyczotkow.
Pomiaru diugosci nalezy dokonywa¢ z doktadnoscig do 1 cm.
8. Odbiér koricowy
Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera Projektu w dzienniku budowy zakonczenia
wszystkich robdt zwigzanych z montazem kraweznikow, a takze spetnienie wszystkich wymagan okreslonych
w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkéw wynikajacych z postanowien Inzyniera Projektu.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. w takiej sytuac;ji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
9. Podstawa pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.
Ptatno$¢ za 1 m [metr] wbudowanego kraweznika kamiennego, na podstawie obmiaru, atestow producentéw uzytych
materiatéw i oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.
Cena wykonania robét obejmuje:
zakup i dostarczenie w miejsce wbudowania niezbednych materiatéw
wykonanie i osadzenie kotew
prace pomiarowe i przygotowawcze
wyznaczenie linii prowadzace;j
wykonanie poditoza z zaprawy niskoskurczowe;j
ustawienie kraweznika
uszczelnienie stykdw miedzy elementami kraweznikow
ochrone $wiezo ustawionego kraweznika przed uszkodzeniem, ubytkami i opadami
uszczelnienie stykéw miedzy kraweznikami a kapami chodnikowymi kitem uszczelniajagcym na bazie silikonu
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot
Cena winna obejmowac réwniez odpowiednie przyciecie kraweznikow kamiennych w strefie dylatacji (chodzi o dopasowanie
kraweznikéw do szczeliny dylatacyjnej) oraz wykonanie niezbednych ekranéw ochronnych
10. Przepisy zwigazane
10.1. Normy.

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
10.2. Inne dokumenty.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw
w Warszawie.




M-29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w obrebie remontowanego mostu i
obejmuja;
- wykonanie probnych przekopdw na dojazdach do obiektu,
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1I-111),
- odktad gruntu,
- transport gruntu,
- badania kontrolne.
1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop w m3 liczony w stanie rodzimym.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowoéw.

Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robo6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru

- Y4
Is =
Yds
gdzie:
Cg- gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, (Mg/m?®), stuzaca do oceny zageszczania gruntu w robotach

ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12,(Mg/m®)
las-  maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normainej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru
d60
U =
d 10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm),
Pozostate okreslenia zgodne sg z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w DM-00.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
okreslonymi przez normy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw zgodnych ze ST i zaleceniami Inzyniera Projektu.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
1.6 Nazwy i kody CPV - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2. Materiaty
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow w nasypach korpusu drogowego powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nowych nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
plac budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych albo na polecenie lub z zezwoleniem Inzyniera
Projektu. Jezeli grunty przydatne uzyskane po wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objetosci robo6t ziemnych,
zostaty za zgodq Inzyniera Projektu wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przeznaczeniem innych niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu. Grunty i materiaty przydatne do
budowy nasypoéw, okreslono w ST. Grunty nie przydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad, poza teren
pasa drogowego. Inzynier Projektu moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z nadmiernej wilgotnosci. Materiaty do umocnienia $cian wykopu powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu. Musza by¢ dostosowane do warunkéw gruntowych, nie spetniajagce wymagan
beda usuniete.
3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Projektu.
Wykonawca powinien wykonaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny
one gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inzynier Projektu poleci usung¢ zplacu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4. Transport




Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu (materiatu). Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i
poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytéow i obcigzenia
na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg
Wykonawce.

5. Wykonanie robét

5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi Dokumentacji Projektowe;j.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréow w terenie z danymi wg
Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé odnotowane w dzienniku
budowy wpisem potwierdzonym przez Inzyniera Projektu. co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci rob6t w Ksiedze
Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.

5.2. Wykonanie wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopow.

5.3. Przekop prébny.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wykona¢ prébne, reczne przekopy poprzeczne
przez korone drogi, po obu stronach przebudowywanego obiektu, gtebokosci ok. 150 cm w celu sprawdzenia ewentualnego
przebiegu urzadzen obcych.

Jezeli na terenie robét zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, to roboty nalezy przerwac¢, powiadomi¢ o tym Inzyniera
Projektu. a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.

5.4. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu.

Wykopy powinny byé wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do
projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 0,20 m. Warstwa
ta winna zosta¢ usunieta przed bezposrednim wykonaniem przewidzianych robét zwigzanych np. z utozeniem korka
betonowego.

5.5. BHP i ochrona srodowiska.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.

5.7.1. Wykonywanie robot recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

51. uzywac witasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi

52. zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot

53. pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno skfadowaé ziemi
pochodzacej z wykopu

54. Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0 m od krawedzi skarpy wykopu

55. rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5 m dla umozliwienia ucieczki
robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych

56 sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypéw i wykopow

5.7.2. Wykonywanie roboét sprzetem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robot,
nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

57. gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki

58. roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania nieréwnosci

59. zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow

60. rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich wzajemnego uszkodzenia

61. robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiggu pracy maszyn

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robot powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w D-M.00.00.00.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych. Inzynier Projektu moze pobiera¢ prébki gruntdéw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier Projektu moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan albo moze
opiera¢ sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty
takich powtdrnych lub dodatkowych badan i pobieranie prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonania robét ziemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisa¢ do:
62. dziennika laboratorium Wykonawcy

63. dziennika budowy

64. protokét odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania roboét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w ST M-29.03.01 i ST M-29.03.02..

6.3. Badania w czasie odbioru

6.3.1. Cel i zakres badan

Badania oméwione w tym punkcie Specyfikacji majg na celu czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaty wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami oraz wskazéwkami Inzyniera Projektu. Sprawdzenia dokonuje Inzynier




Projektu na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonania robét ziemnych oraz wyrywkowych
badan wykonanych losowo punktach po zakonczeniu budowy.
Do badan w czasie odbioru wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) przekroju poprzecznego i szerokosci,
c) spadkoéw podtuznych,
d) zageszczenia gruntéw,
e) wykonania skarp,
f)  odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera Projektu.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajgcych stad, zmian
technologicznych w stosunku do Dokumentacji Projektowej
b) dziennikéw budowy
c) dziennik laboratorium Wykonawcy
d) protokotéw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét. Ponadto Wykonawca
powinien przygotowac i przedstawic tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci
Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 m i poziomnicy, w odstepach co 5 m, a
takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ okreslonych ponizej wartosci
dopuszczalnych:

65. pomiar szerokos$ci Korpusu ZiemMNEgo...........eveeieeeerieeeniieeenieee s +10cm
66. pomiar rzednych korony KOrpusu ziemnego.............ceceeeriereiiuennnns +1cmi-3cm
67. pomiar pochylenia SKarp .........c.ccooouiiiieiiiiie e 10 % wartosci pochylenia, wyrazonego

tangensem. kata.
Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci ptaszczyzn fatg nie moga przekracza¢ okreslonych ponizej wartosci
dopuszczalnych:
68. pomiar rGWNOSCi KOrony KOIPUSU .......ccovueierireeaiiiienieeene e e e e 3cm
69. pomiar rOWNOSCI SKAP.......ccoiiiiiiaiieiiiiee e 10 cm
6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podtuznych
Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprzeé na ocenie rzednych wysokosciowych korony. Odchylenie rzednych od rzednych
projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz+ 1 cmi- 3 cm.
6.3.5. Sprawdzenie zageszczania gruntow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczania wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony. Kontrole zageszczania gruntéw w gornej
warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wedtug metod podanych w ST M-29.03.01. Ocena wynikéw zageszczenia
gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposob:
a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci |g przedstawionych
przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli
b) zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne
z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki: ls-§rednie hie mniejsze niz Ig-

wymagane
6.3.6. Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujac zgodno$¢ pochylen z Dokumentacjg Projektowa.
6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej
oraz pomiaréw i poréwnania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacjg Projektowa.
7. Obmiar robét
3

Jednostka obmiaru jest 1 m*.
Obmiar robét ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera Projektu. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami
ziemnymi.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00.

Wyniki badan wg 6 nalezy przedstawi¢ w czasie odbioru koncowego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-68/B-
06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. w takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnos$ci z normg i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9. Podstawa pfatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Zakonczenie i przyjecie przez Inzyniera Projektu roboty ziemne beda optacone weditug cen jednostkowych okreslonych dla
poszczegolnych rodzajéw robét.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w ST M-29.03.01 i ST M-29.03.02.

Ptatnos¢ za 1 m3

laboratoryjnych.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan




PN-81/B-04452
PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-68/B-06050

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-06714/28
PN-80/B-06714/37
PN-80/B-06714/37

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-88/8932-02
BN-67/8936-01

BN-76/8950-03

Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Oznaczenia modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez
obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania
odbioru.

Badania hydrologiczne. Obliczenie wspoétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci.

1. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robé6t drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich. GDDP Warszawa 1989 wraz z pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

2. Wytyczne udzielania zamoéwien publicznych wyd. || GDDP Warszawa 1995

3. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, Instytut Badawczy Drég i Mostéw Warszawa 1978.




M-29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOLKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych ST:
- zasypanie przestrzeni na dojazdach, za korpusami przyczétkéw gruntem z dowozu,
- zasypanie fundamentéw,
- wykonanie profilowania stozkéw i skarp w strefie przyczoétkdéw gruntem z dowozu,
- zageszczenie gruntu nasypowego.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Do niniejszego rozdziatu majg zastosowanie wszystkie punkty wg ST M-29.03.00
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami Inzyniera Projektu. Ogélne wymagania dotyczace podano w D-M 00.00.00.
1.6 Nazwy i kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2. Materiaty
21. Ustalenia ogélne
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntdw i materiatdw przydatnych do tego celu, tzn., ktére spetniajg
szczegotowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 oraz ewentualne dodatkowe wymagania okreslone w ST i sg
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu. Akceptacja nastepuje na biezgco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstawie
przedkfadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdrnie z materiatéw o odpowiednich wiasciwosciach.
2.2. Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen
Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen obejmuja:
zwiry i pospotki
piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i tamane.
3. Sprzet.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania.
Do zageszczania nasypdw nalezy uzywacC walce gtadkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobdr sprzetu
zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Uzywany sprzet powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera Projektu
4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do zasypywania wykopow powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie nasypoéw
5.1.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze.
5.1.2. Zageszczanie gruntow w podiozu nasypow
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona
w ponizszej tabeli, Wykonawca powinien dogescic¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone w ponizszej tabeli nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza,
to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Dotyczy to podtoza pod korpusem drogi (nasypem dojazdow).

Minimalna wartos¢ Ig
dla catego odcinka
do2m 0,97
ponad 2 m 0,97
5.1.3. Wybér gruntéw i materialow do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkt. 5.2.
5.2. Zasady wykonania nasypow
5.2.1. Ogolne zasady wykonania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzanych zawczasu przez Inzyniera Projektu.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do
budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej swej
szerokosci

Nasypy o wysokosci




b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢é odpowiednio dobrana
w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie
do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej
c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu
matoprzepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% =+ 1%, spadek
powinien by¢ obustronny. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢
lokalne gromadzenie sie wody
d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwiocznie wbudowany
W nasyp
5.2.2. Wykonanie nasypu w okresie deszczéw
Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢é gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci. w celu zabezpieczenia nasypu przed
nadmiernym zawilgoceniem poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢
rbwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. w okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé
niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu. to moze on nakazac
Wykonawcy usunigecie wadliwej warstwy.
5.3. Zageszczenie gruntow
5.3.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi
nasypu w kierunku jego osi.
5.3.2. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Grubo$é warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe
przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
5.3.3. Wilgotnosé gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg +20% jej wartosci. Jezeli
wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci to wilgotno$¢ gruntu nalezy
zwigkszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz =z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu. Jezeli
wilgotno$¢é naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zblizona do optymalnej to
Wykonawca powinien taki grunt wbudowaé¢ bezzwtocznie, nie dopuszczajac do zmiany wilgotnosci gruntu. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie.
5.3.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie
poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowaé
tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okres$lenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-
12. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslonych wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na caftej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w ponizszej tabeli. Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje
sie poréwnanie wartosci modutu odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach.

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Ig

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,02
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
niwelety robot ziemnych:
-12m 1,02
Warstwy nasypu na gtebokosci od niwelety robét
ziemnych ponizej:
-12m 1.0

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. Lezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile
Inzynier Projektu nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.5. Doktadnos¢ wykonywania nasypow

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +1 i -3 cm. Szeroko$¢ nasypu nie
moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman.
Pochylenie skarp nasypu nie moze roznic sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci, wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos$¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3
metrowa, albo powinny by¢ spetnione wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarp lub okreslone przez Inzyniera Projektu.

6. Kontrola jakosSci robét

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:




badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
badania zageszczania nasypu

pomiary ksztattu nasypu

6.2.1. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

70. sktad granulometryczny wg PN-88/B-04481

71. zawartos¢ czesci organicznych wg PN-88/B-04481

72. wilgotnos$¢ naturalng wg PN-88/B-04481

73. wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481
74. granice ptynnosci wg PN-88/B-04481

75. kapilarnos¢ bierng wg PN-60/B-04493

6.2.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

- a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie

- b) odwodnienia kazdej warstwy

- c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu

- d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug punktu 5.2.1.

- e) przestrzegania ograniczen okreslonych w punkcie 5.2.2. i dotyczacych wbudowania gruntéw

w okresie deszczow

6.2.3. Sprawdzenie zageszczenia nasypu i podtoza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci warto$ci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w punktach 5.1.2.i 5.3.4.
Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 a oznaczenie modutéw
odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.
Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowosc
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera Projektu
wpisem w dzienniku budowy.
6.2.4. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole prawidtowosci wykonania skarp.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w punkcie 5.3.5. Sprawdzenie szerokosci
korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig
wynikajgca z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
7. Obmiar robét
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych [m°] na podstawie obliczen z przekrojéow poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
8. Odbior robot
wg 29.03.00 pkt.8.
9. Podstawa pfatnosci
Ptatnos¢ za 1 m*® wykonanego zasypania wykopow nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
Robot.
Cena jednostkowa wykonanych Robét obejmuje:
zabezpieczenie niezbednych czynnikéw produkcji
prace pomiarowe
wbudowanie zakupionego i dostarczonego odpowiedniego gruntu w nasyp drogowy
odwodnienie terenu robot
zageszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
profilowanie powierzchni nasypu, skarp i stozkéw z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnych z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Technicznag
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, dotyczacych w szczegdlnosci wtasciwosci wbudowanych
gruntéw, wskaznika zageszczenia poszczegodlnych warstw nasypu
10. Przepisy zwigazane
wg M-29.03.00 pkt.10




M-29.03.02 WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych ST:
- Wykop mechaniczny gruntu na dojazdach (w istniejacym korpusie drogi), w bezposrednim sgsiedztwie elementéow
przyczotkdéw przebudowywanych mostu oraz w strefie fundamentéw podpér posrednich.
- Reczny przekop kontrolny na odktad, na dojazdach do przebudowywanego mostu
- Wykopy na odkfad zwigzane z regulacjg stozkoéw i skarp
- Wykop reczny na gteboko$¢ 0,2 m
- Plantowanie dna wykopu
- Odwiezienie odspojonego gruntu na odkfad, poza teren pasa drogowego
Do niniejszego rozdziatu majg zastosowanie wszystkie punkty wg 29.03.00.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST M-29.03.00. "Wymagania ogoélne" pkt.
1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami Inzyniera Projektu. Ogélne wymagania dotyczace podano w ST M-29.03.00.
1.6 Nazwy i kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2. Materiaty
Grunty:
Grunty pochodzace z wykopow, nadajace sie do ponownego wbudowania (wymagane badania potwierdzajace ich
przydatno$c¢), mozna wykorzystac jedynie za zgodg Inzyniera Projektu do wyréwnania terenu oraz zasypania dotéw.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i ich
poréownywania z Dokumentacjg Projektowa. w przypadku stwierdzenia zasadniczych réznic, Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy zawiadamia o tym Inzyniera Projektu celem uzyskania decyzji.
Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:
wynikéw badan gruntéw i ich uwarstwien
biezacej obserwacji podioza gruntowego w wykopach
zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategorii wg BN-72/8932-01
Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich budowy.
Umocnienia:
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian wykopdw oraz wykonania konstrukcji podpierajacych lub rozpierajacych
Sciany wykopdéw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/D-95018 i PN-75/D-96000.
Elementy stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace sciany wykopow, powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Projektu.
3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w M-23.03.00. pkt. 3.
4. Transport
wg 29.03.00. pkt.4.
5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowywanie podtoza
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow miedzy Sciankami przyczétkéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowe;.
Wszelkie odstepstwa powinny byé udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera Projektu.
5.2 Wykonanie wykopow
Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Odspojone grunty, nie przydatne do ponownego wykonania powinny by¢ odwiezione na odktad (pkt.5.5.) poza teren pasa
drogowego.
Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych za zgoda Inzyniera Projektu do wyréwnania terenu oraz
zasypania dotéw budowy, sg dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujgcego roziozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania
gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera Projektu.
W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do
wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposobu ich wykonania, gtebokosci i
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;.
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Odspojone grunty przydatne do ponownego wbudowania, powinny by¢ bezposrednio przemieszczone w miejsce
wbudowania.




O ile Inzynier dopusci czasowe skfadanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy go odspajac.
Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem odpowiedniego spadku podtuznego, nadajgc przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw waéd z wykopu.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod
opadowych poza obszar Robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Jezeli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich trwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych Robét ponosi Wykonawca.
Rowy podtuzne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym normag
BN-72/8932-01.
5.3. Wykonanie stopni
Przed przystapieniem do zasypywania przestrzeni za korpusami przyczoétkow, nalezy w istniejacych skarpach korpusu
drogowego dojazdow wycigé recznie za pomoca fopat, stopnie o pochyleniu 1+4%, szerokosci 0,5 +~ 1,0 m i wys. 0,5 m.
5.4. Doktadnos¢ wykonania wykopoéw
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i - 3 cm. Szeroko$¢ nie
moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman. Pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inzyniera Projektu.
5.5. Odktad
5.5.1. Warunki ogéine
Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostalty pozyskane
w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do ponownego wbudowania.
5.5.2. Lokalizacja odktadu
Miejsce odktadu wybrane przez Wykonawce, musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Projektu. Niezaleznie od tego
Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu. O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub
niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera Projektu.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu obcigzajg Wykonawce.
5.5.3. Zasady wykonania odkiadéw
Nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie BN-72/8932-01, to znaczy odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme o
wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarpy 1: 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny byé obsiane trawa, obsadzone krzewami lub
drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢é dowiezienia gruntu do
wyréwnania terenu albo zasypania dotéw budowy, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
5.6. Wykopy o scianach umocnionych.
5.6.1. Podparcie lub rozparcie $cian wykopoéw.
W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

a) gtdéwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysoko$¢ 10 do 15 cm ponad teren

b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub plytami Zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie

d) w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od 1.0 m byty wykonane dogodne wyj$cia awaryjne
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwiocznie po wystgpieniu
czynnikéw niekorzystnych (np. duze opady atmosferyczne itp.).
Wykonawca zobowiazany jest wykonaé projekt technologiczny umocnienia $cian wykopu i przedstawi¢ Inzynierowi
do akceptacji.
5.6.2. Rozbiérka zabezpieczen scian wykopow.
Rozbidrka zabezpieczen Scian wykopéw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwo$ci jej usuniecia lub, gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukgcji
wykonywanego obiektu.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w M-23.03.00. pkt. 6. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonania robot i po ich zakofczeniu
- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie)
- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w M-29.03.01.
7. Obmiar robét
Objetosci wykopow beda obliczone przez Wykonawce w metrach szesciennych [m®] i sprawdzone przez Inzyniera Projektu.
Obliczenia bedg oparte na przekrojach poprzecznych terenu. Catkowita objetos¢ wykopu obliczona bedzie z przekrojow
poprzecznych wykonanych w terenie i sprawdzonych przez Inzyniera Projektu
Obmiar nie moze obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zatwierdzonych przez
Inzyniera Projektu.
8. Odbior robot
wg M-23.03.00
9. Podstawa pfatnosci

Platnos¢ za 1 m3 wykonanego wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych Robét.
Cena jednostkowa wykonanych Robdt obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopow

- odspojenie reczne gruntu (w tym réwniez wykonanie przekopu kontrolnego), wydobycie, zatadowanie na srodki




- transportowe oraz wywiezienie na odktad poza teren pasa drogowego

- odspojenie mechaniczne gruntu, wydobycie, zatadowanie na $rodki transportowe oraz wywiezienie na odktad poza teren
pasa drogowego

- skladowanie oraz przemieszczanie w obszarze placu budowy odspojonego gruntu przewidzianego za zgodq Inzyniera
Projektu do ponownego wbudowania

- wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo
zsunietego gruntu

- opracowanie przez Wykonawce technologii umocnienia $cian wykopdw, dostarczenie niezbednego materiatu i narzedzi i
wykonanie umocnienia wykopu,

- rozbidrke umocnienia

- wyprofilowanie stozkéw, skarp i rowéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

- usuniecie materiatow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy (m.in. odspojony grunt przewidziany na odktad jest wtasnoscig
wykonawcy) poza teren pasa drogowego.

10. Przepisy zwigzane

wg 29.03.01. pkt.10




M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE

M-30.01.00 NAWIERZCHNIE JEZDNI MOSTOWYCH

M-30.01.02 NAWIERZCHNIE JEZDNI MOSTOWEJ Z BETONU ASFALTOWEGO zgodnie z
SST D-05.03.05

M30.05.00 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW MOSTOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjq mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Ktodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu:
elastycznej warstwy nawierzchniowej o grubosci min. gr. 8mm na gérnych powierzchniach kap chodnikowych, gérnych
powierzchniach nadbudoéw skrzydet przyczotkow, oraz gorze fundamentu przyczoétka zurominskiego.
Ustalenia obejmujg pokrycie w/w elementéw warstwg preparatu odpowiedniej grubosci w tym :
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie nawierzchni,
1.4. Okreslenie podstawowe
m? nawierzchni - m? utozonej warstwy nawierzchniowo-izolacyjnej
1.5. Ogodlne wymagania robét
Roboty nawierzchniowo-izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjiami  Technicznymi, normami oraz
zaleceniami producenta materiatu na warstwe nawierzchnio-izolacje.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéline".
1.6Nazwy i kody CPV
45221111-3 Mosty drogowe
2. Materiaty
Powtoke nawierzchniowo-izolacyjng wg zatozehn projektu, powinna stanowi¢ barwiona wodna emulsja syntetycznych
bituméw modyfikowana polimerami zmieszana z piaskiem kwarcowym.
Ogolne wymagania odnosnie powtoki:

76. wodoszczelnosé
77. wysoka odpornos¢ na uderzenia i $cieranie
78. wysoka odpornos$¢ na czynniki chemiczne
79. ciagliwosc i elastycznosé
80. dobra przyczepnos¢ do betonu
81. odporno$¢ na dziatanie srodkéw odladzajacych
Charakterystyka materiatow:
82. wiasciwosci emulsji:
typ emulsji - kationowa
zawartos¢ spoiwa - okoto 60% / 10% polimeru
lepkosc¢ - 5-10 sek. STV
gestosc - okoto 1000 kg/m3
83. wiasciwos¢ spoiwa po wyschnieciu:
temperatura mieknienia - 50-60°C
sprezysto$¢ [ASTM D412] 20°C > 2000%
0°C > 500%
-10°C > 100%
przyleganie [Vialit] 97% przyleganie przy —20°C
84. wiasciwosc¢ systemu:

wytrzymato$¢ na odrywanie w temp. 10°C  >1.0 N/mm2
przenikliwo$¢ pary wodnej [DIN 52615] okoto 1.5g/m2/dzien
wodoszczelnosé [DIN 1048] wodoszczelny
naprezenia $cinajace w 20°C 0.26 N/mm2
Wypetniacz - piasek kwarcowy kl. 6 wg BN-80/6811-01 o uziarnieniu 2/6 mm i 4/8 mm.
Do uzyskania koloru nawierzchio-izolacji nalezy stosowaé pigmenty do emulsji.
Materiaty powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM. Materiat i kolorystyka nawierzchnio-izolacji podlega uzgodnieniu
przez Inzyniera Projektu.
3. Sprzet
Zgodny z instrukcjg producenta materiatéw do wykonania nawierzchni, w tym m.in.:
85. Piaskarka
86. Odkurzacz przemystowy
87. Listwy wyréwnawcze (gumowe), szpachle, pace grzebieniowe i gtadkie, kielnie lub gtadziki talerzowe
88. Walki i pedzle
Sprzet powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera
4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do produkcji nawierzchni odbywac sie tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.
5. Wykonanie robét
Wykonawstwo wg instrukcji producenta nawierzchni.




5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania Ogélne"

Wymagane warunki na obiekcie podczas prowadzenia robét.

Temperatura podtoza powinna wynosi¢ nie mniej niz +10°C, temperatura otoczenia nie mniej niz 10°C.

Wilgotnos¢ wzgledna powinna by¢ nizsza niz 85%. Beton powinien mie¢ wytrzymato$s¢ na Sciskanie min 30 MPa,
wytrzymato$¢ na odrywanie R¢=1.5 MPa i Rpmn= 1.0 MPa. W czasie wykonywania prac nawierzchniowych oraz podczas
okresu twardnienia, utozong nawierzchnie nalezy zabezpieczyé przed zalaniem woda.

Powyzsze warunki na obiekcie muszg by¢ zachowane przez caty czas naktadania i utwardzania poszczegoélnych warstw.
5.2. Wykonywanie roboét

5.2.1. Przygotowanie podioza betonowego

Przygotowanie powierzchni nalezy prowadzi¢ na zakonczonych powierzchniach chodnikowych.

Wykonywanie pierwszej warstwy nawierzchni mozna zacza¢ nie wczesniej jak po 14 dniach od ukonczenia betonowania
ostatniego fragmentu konstrukcji na ktérym na by¢ ukladana izolacja. Jednocze$nie wymagany stan powierzchni pod
ukladang izolacje — powietrzno-sucha. Metodami stosowanymi w budownictwie nalezy zapewnié¢, aby w powierzchnie
betonowa nie wnikata woda. Podtoze pod nawierzchnio-izolacje powinno by¢ suche, réwne, czyste /bez luznych ziaren,
kurzu itp./, bez kawern, wystajacych ziaren itp., posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z dokumentacje projektowa.
Odchylenia w réwnosci powierzchni, sprawdzane przed utozeniem pierwszej warstwy nawierzchnio-izolacji, nie powinny
przekracza¢ 2 mm mierzone pod 4-metrowa tata. Wygtadzone, zacierane, pokryte mleczkiem cementowym powierzchnie nie
sg wtasciwym podtozem do pokrywania. Gtadko$¢ powierzchni powinna odpowiada¢ gtadkosci betonu zatartego ,na ostro”.
Jezeli powierzchnia jest zbyt gtadka - ,szklista”, nalezy jg uszorstni¢ np. poprzez piaskowanie lub lancg wodng o cisnieniu
600 atm., a nastepnie oczysci¢, osuszy¢ i odkurzyé przy pomocy odkurzacza przemystowego lub w ostatecznosci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Obramowania poryw
kanatu wykonane z ocynkowanych ksztattownikow stalowych nalezy odttusci¢, uszorstni¢ i odkurzyé. Warstwy o
niewystarczajacej nosnosci lub zanieczyszczone olejami musza byé usuniete mechanicznie np. za pomoca oczyszczania
strumieniowo-$ciernego lub zdzierania. Wypuktosci nalezy sku¢ lub zeszlifowa¢ szlifierkg do lastryko tak, aby nie odstania¢
wktadek zbrojenia. Ewentualne wady wykonczenia podfoza betonowego nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z Inzynierem.

5.2.2. Gruntowanie podioza

Gruntowanie nalezy wykonac¢ jedna warstwa emulsji rozprowadzang réwnomiernie po catej powierzchni. Do rozprowadzania
uzywacé szczotek do zywic lub urzadzen do natrysku. llo$¢ emulsji uzytej do gruntowania ~1.5 kg/m? (zalezne od podtoza)
Wilgotna emulsje posypuije sie wypetniaczem o uziarnieniu 4/8 mm. W ilosci ~8 kg/m?

Powierzchnie poddaje sie lekkiemu walcowaniu

5.2.3. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Przed natozeniem warstwy nawierzchniowej nalezy usung¢ nadmiar wypetniacza niezwigzanego z warstwg gruntu.

Do wykonania warstwy nawierzchniowej wykorzystujemy emulsje w ilosci ~1.5 kg/m?.

Wilgotng emulsje posypuije sie wypetniaczem o uziarnieniu 2/6 mm. W ilosci ~12 kg/m?

Powierzchnie poddaje sie¢ mocnemu walcowaniu. Nadmiar wypetniacza nalezy usunaé¢ po zwigzaniu emuls;ji.

5.2.4. Powierzchnie pionowe

Na scianach pionowych $cianek zwirowych (wywinigcia izolacji) nalezy stosowac emulsje o podwyzszonej lepkosci.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00. reszta jak ponize;j.

Kontroli jakosci robét podlega zgodnos$¢ wykonania rob6t z Rysunkami, ustaleniami niniejszej Specyfikacji i instrukgji
producenta materiatéw a w szczegdlnosci:

89. jakos¢ uzytych i przygotowanych materiatéw

90. przygotowanie podtoza

91. sposbéb nanoszenia preparatow

92. przestrzeganie wskazéwek technologicznych producenta materiatow

Nalezy zwraca¢ uwage by nawierzchnie uktada¢ na suchg i oczyszczong powierzchnig.

Przyczepnos¢ powtoki do podtoza powinna wynosi¢: R¢ = 1,50 MPa, Rpmin = 1,0 MPa

7. Obmiar robot .

Jednostkg obmiaru roboét jest 1 m wykonanej nawierzchnio-izolacji gr. 8 mm.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior ostateczny

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia wszystkich
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchniowo-izolacyjnej budowanych obiektéw i spetnienie wymagan
okreslonych w Dokumentacji Technicznej, ST oraz innych warunkéw wynikajacych z postanowien Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa pfatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak ponizej

Pfatno$¢ za 1 m wykonanej warstwy nawierzchniowo-izolacyjnej gr. 8 mm, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem robot,

oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét. Cena wykonania robét obejmuje:

93. zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét

94. przygotowanie podioza pod warstwe nawierzchniowg, obejmujace m.in. oczyszczenie strumieniowo-$cierne
szpachlowanie, szlifowanie, odkurzanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem, odtluszczenie, uszorstnienie i
oczyszczenie powierzchni stalowych

95. przygotowanie preparatéw

96. utozenie dolnej warstwy nawierzchni

97. utozenie gornej warstwy nawierzchni

98. uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

99. wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

100 montaz demontaz niezbednych pomostéw roboczych i ekranéw ochronnych.

10. -Przepisy zwigzane
Materiaty firmowe producenta materiatéw.




Swiadectwo IBDiM.
M-30.20.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU

M 30.20.05 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETON.-
GRUBOWARSTW. POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GR. POWLOKI 0.05<D<0.3MM.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjq mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Ktodzko, woj. dolnoslaskie.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem powierzchniowego
zabezpieczenia antykorozyjnego, elementéw zelbetowych ustroju nosnego i podpér remontowanego mostu, przy
zastosowaniu materiatéw systemowych zawierajacych inhibitory koroz;ji.
Niniejsza ST zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy i dotyczy zasad prowadzenia
robot zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem:
a) nowych powierzchni betonowych przez natozenie powtok antykorozyjnych bez szpachlowania:
spodu wspornikéw ustroju nosnego,
gzymsow ustroju nosnego
skrzydet przyczotkow.
b) istniejacych powierzchni betonowych oraz wykonanego torkretu przez wykonanie szpachlowania o grubosci $rednio
3mm i natozenie powtok antykorozyjnych:
spodu ustroju niosgcego,
otorkretowanych powierzchniach podpér.

Zakres prac objetych niniejszg ST obejmuije:

zakup, dostarczenie na budowe i przygotowanie niezbednych materiatow,

dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkciji,

oczyszczenie powierzchni betonu,

wykonanie miejscowych napraw betonu i zabezpieczenia odkrytego zbrojenia,

miejscowe wyréwnanie nieréwnosci materiatem PCC,

szpachlowanie materiatami PCC grubosci $r. 3mm

potozenie warstwy ochronnej betonu.

wykonanie i demontaz niezbednych rusztowan pomostéw i ekranéw ochronnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
materialy systemu zabezpieczajacego beton — zestaw $rodkéw do napraw drobnych ubytkéw betonu, wyréwnywania
powierzchni, oraz zabezpieczania konstrukcji przed korozjg powodowana przez czynniki atmosferyczne oraz sole uzywane
do odladzania.
Zaprawa PCC - zaprawa na bazie cementu portlandzkiego, zbrojona wiéknami polipropylenowymi, z dodatkiem
mikrokrzemionki i inhibitora korozji stali
Warstwa sczepna -warstwa stuzaca zwigkszeniu przyczepnosci do podtoza betonowego materiatu wypetniajgcego ubytek
Szpachléwka PCC - szpachléwka na bazie cementu portlandzkiego, modyfikowana polimerami, z dodatkiem
mikrokrzemionki przeznaczona do wyréwnywania powierzchni betonowych
Powtoka ochronna betonu - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca technik malarskich.
Hydromonitoring - czyszczenie wodg pod odpowiednio wysokim ci$nieniem (tzw. lancg wodng) zanieczyszczen mocno
zwigzanych z podiozem nastepujgce w wyniku uderzen w powierzchnie elementu sprezonej wody (moze by¢ z dodatkiem
piasku).
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
1.6

Nazwy i kody CPV

45221111-3 Mosty drogowe

2. Materiaty

21. Wymagania ogoéine

Nalezy stosowa¢ materiaty systemowe posiadajgce Aprobate Techniczng IBDIM

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami firmowymi.

Ostateczny wybor systemu naprawczego nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

2.2, System naprawczy beton

Zabezpieczenie odkrytego zbrojenia

Odkryte zbrojenie oraz elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim, systemowym produktem zawierajgcym
migrujace inhibitory korozji. Materiat powinien odznaczac sie silnymi wtasciwosciami pasywujacymi w stosunku do stali.
Powinien zapewni¢ ochrone stali przeciwko srodkom utleniajacym. Natozony w kilku warstwach powinien osiagna¢ grubosc
1-2mm.

Zaprawa naprawcza

Zaprawa PCC (microbeton) na bazie cementu portlandzkiego, z dodatkiem mikrokrzemionki, stosowana do wyréwnywania
(wygtadzenia) zabezpieczanej powierzchni oraz do uzupetniania drobnych ubytkéw betonu (max. gtebokosci do 10 mm).
Zaprawa powinna posiada¢ inhibitory korozji i wraz z warstwg zabezpieczenia przeciwkorozyjnego stali stanowi¢ element
jednego systemu .




Po zarobieniu zaprawa powinna dawa¢ mozliwo$¢ naktadania kielnig lub innymi narzedziami tynkarskimi.

Zaprawa powinna wigza¢ bezskurczowo.

23. Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

Do ochronnego-dekoracyjnego wykanczania zabezpieczanych powierzchni remontowanego mostu, przewiduje sie
zastosowanie farby akrylowej przeznaczonej na powierzchnie betonowe.

Zastosowana farba powinna posiadaé wysoki wspotczynnik oporu dyfuzji dwutlenku wegla i stanowi¢ powtoke przeciw
karbonizacyjng dla powierzchni betonowych oraz majgc podwyzszong dyfuzyjno$¢ dla pary wodnej, powinna przeciwdziataé
tworzeniu sie babli i tuszczeniu. Powinna by¢ odporna na promieniowanie stoneczne i zanieczyszczenia atmosferyczne
pochodzenia przemystowego oraz na siarczany i chlorki.

Powinna dawac¢ sie nanosi¢ zaréwno pedzlem i watkiem jak i natryskiem (zaréwno powietrznym jak i bezpowietrznym).
Do zabezpieczenia nalezy zastosowaé powtoke elastyczna.
Przyjety zestaw antykorozyjny powinien by¢ kompatybilny z systemem do hydrofobizacji podpér posrednich wg M27.01.02
24, Sktadowanie materiatow
Materiaty, zarébwno na bazie jak i na placu budowy, nalezy przechowywaé w oryginalnych zamknietych opakowaniach,
w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zalecanej przez producenta lecz nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +35°C.
Dopuszczalny czas sktadowania zgodnie z instrukcjg producenta.
3. Sprzet
Do wykonania robét objetych niniejsza ST stosowacé specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta
preparatow oraz sprzet ogélnobudowlany, w tym:
sprzet umozliwiajgcy wykonanie piaskowania konstrukcji
sprzet do wykonania natrysku zawiesiny wodnej materiatu impregnujacego
watki malarskie
wolnoobrotowe mieszadto
sprzet do natrysku zaprawy
sztywne pedzle do malowania zbrojenia i nanoszenia warstwy sczepnej
kielnie, drewniane packi, listwy wyréwnujace
termometr elektroniczny do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego
przyrzad do badania warstwy na odrywanie
Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia powinny zapewniac¢ ciggto$¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot.
Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajno$¢ nie nizszg niz 5 m*min. i by¢ przystosowana do
pracy ciagtej.
Pompa do mokrego natrysku zaprawy winna by¢é pompa ttokowa, bezawaryjna i przystosowana do pracy ciggtej.
W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uzytego przez Wykonawce sprzetu (narzedzi) nie zapewniajg
bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robét, Inzynier moze zazgda¢ wymiany sprzetu.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 4.
Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. W czasie transportu
materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie po catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed przesuwaniem.
Zatadunek, transport, roztadunek materiatéw przewidzianych do wbudowania - zgodnie z instrukcjg firmowa.
5. Technologia wykonania robét
5.1. Wymagania ogéine
Roboty objete niniejsza specyfikacjg powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne
ukonczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe wyzszych
uczelni.
Temperatura podtoza i materiatu w czasie obrébki powinna zawiera¢ sie w granicach okreslonych w kartach opisowych i na
opakowaniach danego materiatu.
Nie wolno wykonywa¢ robot w czasie deszczu oraz przy silnym nastonecznieniu.
5.2. Przygotowanie powierzchni betonu
W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujace prace:
usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,
usunigcie wszelkich szkodliwych substancji mogacych mie¢ wplyw na potaczenie naktadanych
materiatéw z betonem lub na korozje betonu lub stali zbrojeniowej,
odkucie odstonietych, nie posiadajacych otulenia pretéw zbrojeniowych oraz wszelkich sciagéw,
wycigcie koncowek sciggoéw i wieszakéw starego deskowania nie majgcych otulenia i licujgacych z
powierzchnig zabezpieczanego elementu (prety nalezy wycig¢ na okoto 2mm liczac od
powierzchni betonu)

Odkryta stal zbrojeniowa nalezy oczys$ci¢ metodg strumieniowo-$cierng do Sa 2,5. Oczyszczone zbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim, systemowymi produktami zawierajacym migrujace inhibitory korozji.

Usuniecie pozostatosci Scierniwa z terenu nalezy do obowigzku Wykonawcy.

Powierzchnia betonu przygotowana do zabezpieczenia antykorozyjnego odpowiednim systemem zabezpieczajagcym nie
moze zawiera¢ wystajgcych fragmentéw, aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci wykonywanej powtoki ochronne;j.
Podtoze powinno by¢ czyste, szorstkie, chtonne i wystarczajgco nosne. Wytrzymato$¢ srednia na odrywanie od podtoza
powinna wynosi¢ 1.5 MPa.

Do usuniecia mleczka i luznego betonu oraz oczyszczenia konstrukcji nalezy stosowaé hydromonitoring. Powierzchnia
elementu po hydromonitoringu powinna by¢ osuszona strumieniem sprezonego powietrza przepuszczonego przez filtr
olejowy.

Nie dopuszcza sie stosowania udarowych mtotéw wyburzeniowych.

Wilgotnos¢ podioza, na ktérym naktadane sg materiaty, powinna spetniaé wymagania zgodnie z ,Wytycznymi stosowania”
tych materiatow.

Prawidtowos$¢ przygotowania powierzchniowej warstwy betonu przeznaczonej do natozenia zaprawy ocenia Inzynier
stosownym wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Warstwa sczepna - mostek wiazacy

W celu zwiekszenia przyczepnosci wiasciwej zaprawy naprawczej do podioza betonowego, przed jej natozeniem, nalezy
wetrze¢ w podioze sztywnym pedzlem, zarobiony do konsystencji szlamu, odpowiedni materiat systemowy, ktory stanowit
bedzie warstwe sczepna.




5.4. Naktadanie warstwy zaprawy naprawczej (reprofilacyjnej)

Zarabianie materiatu
Poszczegdlne komponenty mieszanki tj. sucha zaprawa i ptyn zarobowy, powinny by¢ fabrycznie przygotowane,
w pojemnikach o zawarto$ci, pozwalajacej na proste dobranie sktadnikédw dla uzyskania mieszanki o odpowiedniej
konsystenciji.
Najczesciej odbywa sie to w ten sposéb, ze do odpowiedniej pojemnosci naczynia wlewa sie okreslong czesé ptynu
zarobowego z jednego pojemnika, nastepnie wsypuje sie stopniowo caty proszek suchej zaprawy (z drugiego pojemnika)
ciagle mieszajac mieszadtem wolnoobrotowym. Dodajac pozostata czes¢ ptynu zarobowego (pozostatego w pojemniku),
dazy sie do osiggniecia wymaganej konsystencji zaprawy naprawczej. Jezeli potrzebna jest mieszanka bardzo spoista,
nalezy lekko zredukowac ilo$¢ ptynu, gdy konieczna jest mieszanka bardziej ciekta, zwiekszy¢ ilos¢ ptynu zarobowego.
Optymalny czas mieszania okresla producent mieszanki.
Przygotowywa¢ tylko takg ilo§¢ materiatu, ktéra jest sie w stanie wbudowa¢ w przeciagu okreslonego przez producenta
czasu. Nie wolno rozrzedza¢ wodg lub ptynem zarobowym materiatu, ktory zaczat wigzac.

Naktadanie:
Wbudowanie zaprawy powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu.
Warstwe reprofilacyjng w miejscach drobnych ubytkéw, nalezy nanosié metodg ,$Swieze na $wieze” tj. na aktywng jeszcze
pod wzgledem klejenia warstwe sczepna.
W przypadku nanoszenia recznego, zaprawe nanosi¢ drewniang packa tynkarska.
W przypadku gtebokich ubytkéw materiat nalezy uktada¢ warstwami zgodnie z instrukcjg producenta.
Warstwa wygtadzajaca lub reprofilowa zaprawy, powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych.
Nie naktada¢ materiatu w temperaturach ponizej +5°C (temperatura otoczenia i podtoza).
Sposéb pielegnacji naprawionych i wyréwnanych powierzchni betonowych wg producenta materiatow.

5.5. Naktadanie farby ochronnej

Malowanie farbg ochronng powinno nastgpi¢ w czasu zalecanym przez producenta, od natozenia naprawczej zaprawy
wykonczeniowe;j.

Materiat powlokowy powinien by¢ dostarczany na budowe jako gotowy do uzycia (po ewentualnym dokladnym
wymieszaniu).

Przy naktadaniu pierwszej warstwy, za zgodg producenta, materiat mozna rozcienczy¢ dodajac maksymalnie 10%
rozpuszczalnika do akrylatow.

Nalezy naktada¢ dwie warstwy. Odstep miedzy poszczegdélnymi warstwami — zgodnie z wymaganiami producenta..

Materiat powinien dawac sie naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem (zaréwno powietrznym jak i bezpowietrznym).

Nie nalezy wykonywac¢ robot malarskich na powierzchniach o temperaturze nizszej niz +5 st.C.

Temperatura powierzchni musi by¢ wyzsza o minimum 3 st. C od temperatury punktu rosy otaczajacego powietrza (chyba ze
producent farby zaleca inaczej).

5.6. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.

Resztki materiatu i pojemniki usung¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami. W trakcie pracy zaleca si¢ noszenie rekawic,
okularéw i ubran roboczych. Nalezy przestrzega¢ zasad podanych na kartach technicznych poszczegélnych materiatow.

Za bezpieczenstwo w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.

Na okres robét, remontowana strefa obiektu powinna zosta¢ odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie grozito robotnikom,
zadne niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pociggéw i samochodéw, odbywajacym sie pod obiektem

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem w wyniku
prowadzenia robot.

5.7 Rusztowania i podesty robocze

Zobowigzuje sie Wykonawce do uzgodnienia z wiasciwymi jednostkami ewentualne zajecia terenéw na rusztowania i
podesty robocze.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt.6

Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej obejmujacy wszystkie
czynnosci technologiczne, ktéry powinien byé zgodny z zawartymi w ST informacjach, przedmiotowymi normami oraz
Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych
stanowigcymi zatacznik do Zarzadzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dn. 27 listopada 1998 roku.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan
Inzynierowi. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli
wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z niniejsza specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce .
Kontrola jako$ci obejmuije :
badania przydatnosci materiatéw
kontrole wykonywania robot
6.2 Badania i kontrola przed przystapieniem do roboét
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne $wiadectwa badan
materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatow).
Kontrola materialdbw polega na sprawdzeniu ich przydatnosci do stosowania oraz na sprawdzeniu podstawowych
parametrow technicznych na prébkach swiadkach.
Kontroli podlegaja:
A/ Przydatno$¢ do stosowania:
- Data produkcji
- Data przydatnosci do stosowania
- Warunki przechowywania




- Stan opakowan
B/ Podstawowe parametry techniczne:
- Skfad ziarnowy
- Gestos¢ nasypowa materiatow
- Gestos¢ stwardniatych materiatow
- Woytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach
- Przyczepnosé (wytrzymato$¢ na odrywanie)
Badania zestawu zapraw do naprawy betonu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej przedstawionej do odbioru partii. Plany badan
nalezy przyja¢ wg normy PN-ISO 2859-2:1996. Badania materiatéw i powtoki ochronnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
normami przedmiotowymi oraz procedurami badawczymi IBDiM.
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.
6.3. Badania w trakcie wykonania robét
Podczas wykonywania robot objetych niniejszg ST nalezy wykona¢ nastepujace kontrolne badania:
Przygotowanie podtoza
Badanie wytrzymatosci na odrywanie od podtoza przed naprawg
Wytrzymatosci natozonej warstwy materiatu na odrywanie od podtoza okreslonej metoda pull-off, przy Srednicy
krazka probnego 50mm (wg zasady — 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-
01814)
Badanie grubosci naniesionej powtoki ochronnej
Wizualny stan powtoki antykorozyjnej na zbrojeniu.
Ponadto kontroli podlegaé powinno zachowanie warunkéw technologicznych podczas naprawy {j.:
Temperatura materiatéw, podtoza i powietrza
Wilgotnos$¢ podtoza
Sprzet oraz czas mieszania materiatow
Pielegnacja wykonanej warstwy
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét
Badaniu podlega¢ winny probki pobrane w trakcie realizacji rob6t. Kontroli podlega réwniez stopien wypetnienia ubytkéw,
réwnos¢ powierzchni, stopien przyczepnosci do podtoza. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci moze
on uznac¢ za wystarczajgce raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonana powtoka ochronna.
Jezeli powtoka ochronna zostanie wykonana Zle i nie spetni okreslonych parametréw, to bedzie zerwana i wymieniona na
nowg na koszt Wykonawcy.
Po przeprowadzeniu stosownych badan okreslajacych charakter i stopien wadliwosci, Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie
wadliwej powtoki nie ptacac jednak Wykonawcy robot za wykonang prace.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1m? odebranego, powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw betonowych
remontowanego mostu, wykonywanego przy zastosowaniu materiatow systemowych:
- nowych powierzchni betonowych przez natozenie powtok antykorozyjnych bez szpachlowania,
- istniejacych powierzchni betonowych oraz wykonanego torkretu przez wykonanie szpachlowania o grubosci srednio 3mm i
natozenie powtok antykorozyjnych.

8. Odbioér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty objete niniejszg ST i dotyczace przygotowania podtoza betonowego oraz wykonania warstwy wygtadzajacej i

reprofilacyjnej, podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych

warstw, bez hamowania postepu robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan Wykonawcy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajacych badan i pomiaréw wtedy gdy:
zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg specyfikacja

istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres do wykonania robét poprawkowych lub poleci zerwanie i
wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy wg zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier
moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres
i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie
wykonanej warstwy na nowg Wykonawca wykona na wtasny koszt w ustalonym terminie ustalonym z
Inzynierem.

9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Ptatno$¢ za 1m? wykonanej powtoki ochronnej:

- dla nowych wykonanych powierzchni elementéw betonowych (bez szpachlowania zaprawami PCC) z wyréwnaniem
ewentualnych nieréwnosci powstatych w wyniku betonowania,

- dla istniejacych powierzchni elementéw betonowych oraz powierzchni torkretowanych (ze szpachlowaniem zaprawami
PCC, grubosci $r. 3 mm)

nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena jednostkowa uwzglednia:
zakup i dostarczenie w miejsce wbudowania wszystkich niezbednych czynnikéw produkc;ji
odpowiednie przygotowanie (z odkuciem betonéw skorodowanych) i oczyszczenie - zgodnie z wytycznymi
niniejszej ST - powierzchni betonowej
naniesienie wszystkich warstw powtoki zabezpieczajgcej, obejmujace m.in.:




10.1.

10.2.

wykonanie warstwy sczepnej w miejscach okreslonych niniejszg ST
uzupetnienie ubytkéw zaprawami PCC
szpachlowanie mieszankami PCC
naniesienie powtok antykorozyjnych zabezpieczenia
ubytki i odpady materiatowe
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan
rusztowania pomosty robocze, ekrany ochronne oraz wszelkie zwigzane z tym uzgodnienia
10. Przepisy zwigzane

Normy.
PN-88/B-01807

PN-92/B-01814

PN-86/B-06712

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukgiji.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnos$ci powtok ochronnych.

Kruszywa mineralne do betonu — dotyczy piasku do piaskowania konstrukc;ji

PN-ISO 2859-2:1996 Procedury kontroli wyrywkowej metoda alternatywng. Plany badan na podstawie jakosci

PN-85/B-04500
PN-88/B-32250
PN-70/H-97052
PN-88/B-01807

PN-92/B-01814

Inne dokumenty.

granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukgji.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych.

1. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych
stanowigcymi zatacznik do Zarzgdzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dn. 27 listopada

1998 roku

2. Instrukcja producenta i aprobata techniczna IBDiM.




M-33.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M-33.01.00 ROBOTY ROZNE
M-33.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Ktodzko, woj. dolnoslaskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka elementow

remontowanego obiektu i obejmuja:

Rozbidrka nawierzchni bitumicznych na dojazdach grubosci $rednio 20 cm
Rozbidrka istniejacej podbudowy gr. $r. 25 cm

Frezowanie nawierzchni na obiekcie wraz z warstwa ochronng z izolacji i izolacjg $r. 20 cm
Rozbidrke barier stalowo - betonowych

Rozbiérka kraweznikow

Rozbidrka wpustow odwodnienia

Obciecie wspornikéw podchodnikowych i gzymsow

Rozbidrka umocnienia stozkéw oraz betonowych murkéw u ich podnéza
Rozbidrka skrzydet istniejacych przyczotkow

Rozkucie zelbetowych kotnierzy podstaw stupéw filarow

Rozbidrka istniejgcych barier na dojazdach do mostu

Rozebranie istniejgcych schoddw, balustrad, Sciekow skarpowych,
Demontaz istniejacych tozysk

Wycinka drzew rosngcych w poboczu

Uwaga!

Przed rozpoczeciem robdét rozbidrkowych wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia projekt organizacyjno-
technologiczny wykonania rozbiérki

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wykona¢ probne, reczne przekopy
poprzeczne przez korone drogi, po obu stronach istniejacego obiektu, gtebokosci ok. 100 cm w celu sprawdzenia
przebiegu ewentualnych urzadzen obcych biegnacych wzdtuz obiektu.

Jezeli na terenie robdt zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, to roboty rozbiérkowe nalezy przerwac, powiadomic¢ o
tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér
nad tymi urzagdzeniami.

Projekt organizacyjno-technologiczny wykonania rozbiorki sporzadzany przez Wykonawce powinien zawiera¢ m.in.:

1) harmonogram terminowy realizacji

2) informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania

3) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, ktére moga znalez¢ sie w obszarze prac rozbiérkowych (np.

piesi)

4) inne informacje zadane przez Inzyniera
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia robdt rozbidrkowych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz z zaleceniami Inzyniera.
1.6 Nazwy i kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2. Materiaty
Nie dotyczy
3. Sprzet.
Do prac rozbiérkowych nalezy stosowaé sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania. Wykonawca, na zadanie
Inzyniera, jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno
odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Na obiekcie zabrania sie stosowania ciezkiego sprzetu wyburzeniowego.
4. Transport
Transport gruzu z rozbidrki powinien odbywac sie¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w resorcie transportu oraz zgodnie z
wymaganiami producenta srodkéw transportowych.
5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne
Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera Projektu organizacyjno-technologicznego
wykonania rozbiorki. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem rozbidrki zawartym w dokumentaciji
technicznej. Nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz z asfaltu, podbudowe na dojazdach, elementy betonowe podpor
przyczotkowych, nalezy rozbieraé metodami mechanicznymi - miotami pneumatycznymi, elektrycznymi oraz pitami
tarczowymi. Wykonawca powinien pamieta¢ aby cechowa¢ miejsca i gtebokosci rozku¢. Przy rozbiérce oczepdéw podpor
posrednich nalezy istniejace zbrojenie stupéw zachowac i wprowadzi¢ w nowoprojektowany oczep. Rozbidrke skrzydet
istniejgcych przyczétkéw nalezy wykona¢ z wykorzystaniem narzedzi mechanicznych. Podczas prac rozbiérkowych nie
dopuszczalne jest uszkodzenie pozostawianej czesci istniejacych przyczotkéw. Do rozkucia zelbetowych kotnierzy u podstaw
stupow podpoér posrednich dopuszcza sie wykorzystanie urzadzernn mechanicznych — miotdw pneumatycznych lub
elektrycznych z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Niedopuszczalne jest naruszenie konstrukcji stupow.

Wsporniki podchodnikowe nalezy usunaé poprzez odciecie od pozostatej czesci ustroju niosacego. W trakcie prac

rozbidrkowych nie dopuszcza sie spowodowania uszkodzenia pozostawianej czesci konstrukcji.




Frezowanie nawierzchni ptyty winno odbywa¢ sie jednoetapowo. W trakcie frezowania dopuszcza sie usuniecie otuliny
pretdw na grubos¢ do 1cm, jako przygotowania powierzchni istniejacej ptyty do zespolenia z ptytg nadbetonu.
Niedopuszczalne jest naruszenie zbrojenia ptyty.

Frezowanie nawierzchni na dojazdach do mostu nalezy ograniczyé do usuniecia wierzchniej warstwy $cieralnej w miejscach
potaczenia konstrukcji drogowej, oraz do usunigcia nieréwnosci i kolein.

Nawierzchnia wraz z podbudowg w rejonie przyczotkow przewidziana jest do catkowitego rozebrania. W pracach tych
przewiduje sie wykorzystanie narzedzi recznych i mechanicznych. Nie dopuszcza sie do uszkodzenia konstrukcji
przyczotkow.

Do demontazu elementéw istniejgcej balustrady przewiduje sie uzycie palnikéw gazowych. W razie potrzeby dopuszcza sie
uzycie lekkich narzedzi mechanicznych. Rozbidérce podlegajg takze bariery na dojazdach.

Schody, $cieki skarpowe oraz betonowe umocnienia skarp nalezy rozebra¢ z uzyciem lekkich narzedzi recznych lub
mechanicznych. Demontaz stalowych balustrad nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub czesciach po uprzednim rozkuciu
betonowych stupkéw mocujacych.

Rozbidorke tozysk nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacej konstrukcji. Przed wykonaniem rozbiorki
Wykonawca opracuje projekt technologiczny demontazu i montazu nowych fozysk. Projekt winien ujmowac elementy
zapewniajgce statecznos¢ konstrukcji mostu na czas po demontazu istniejacych, a przed montazem nowych tozysk.

Wpusty osadzone w plycie pomostu nalezy rozebra¢ z wykorzystaniem narzedzi recznych lub mechanicznych. Prace
prowadzi¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢ istniejacej konstrukcji ustroju niosacego.

Pnie drzew przewidziane do usuniecia powinny by¢ wykarczowane. Teren w miejscach wycinki drzew nalezy oczys$ci¢ tak,
aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.
Spos6b wycinki i zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z wskazaniami Inzyniera.
Pozostatosci po wycince by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Zdemontowane elementy, powinny by¢ sukcesywnie zabierane z obiektu mostowego i sktadane na placu budowy, w miejscu
ktére umozliwi ich odpowiednie oczyszczenie woda pod wysokim cisnieniem (powyzej 250 atm.). Wszystkie w/w elementy
nalezg do Zamawiajacego. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze ktéry$ z w/w materiatéw nie jest mu potrzebny, to
Wykonawca robét zobowigzany jest wywiez¢ wskazany element poza teren pasa drogowego.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe nie bedace witasnoscia Zamawiajgcego, nalezy w sposob uporzadkowany sktadaé w
regularnych pryzmach na dojazdach do obiektu i w miare mozliwosci regularnie wywozi¢ poza teren pasa drogowego.
Wszystkie materiaty rozbiorkowe nie bedace wtasnoscig Zamawiajacego, nalezg do Wykonawcy robét i jego obowigzkiem
jest ich usuniecie z teren pasa drogowego. Okreslenie miejsca wywozu gruzu nalezy do Wykonawcy robét.

Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ w sposéb uporzgdkowany i zorganizowany.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementéw nie podlegajacych rozbiérce, Wykonawca musi naprawi¢ zniszczenia na wtasny
koszt.

5.2. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska.

Za bezpieczenstwo na obiekcie oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie, w czasie trwania prac rozbiérkowych odpowiada
Wykonawca.

Na okres rob6t rozbiérkowych obiekt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie grozito robotnikom, ani osobom
postronnym zadne niebezpieczenstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem w wyniku
prowadzenia robot.

Uwagal!

Bez wykonania stosownych rusztowan oraz ekranéw ochronnych Wykonawca nie ma prawa rozpocza¢ robot rozbiérkowych.
6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak ponize;j.

Kontrola jakosci rob6t obejmuje zgodnos$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektows i ustaleniami ST.

7.0bmiar

Jednostkg miary jest m3,m2, 1m lub ilo$¢ sztuk. Do pfatnosci przyjmuje sie ilos¢ m3, m2,1m lub ilos¢ sztuk rozebranego
materiatu.

8.0dbior koncowy

Sprawdzenie faktycznej ilosci rozebranego materiatu i zgodnosci z projektem poziomoéw rozebranych elementow

9.Ptatnosci

Cena jednostkowa uwzglednia rozebranie konstrukcji, wycinke drzew, wykonanie pomostéw oraz odpowiednie
zabezpieczenie robot. Cena uwzglednia réwniez usuniecie materiatdéw z rozbiorki na wysypisko oraz oczyszczenie miejsca
budowy.

10. Przepisy zwigzane

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i ochrony srodowiska odpowiada
Wykonawca.

Inzynier nie moze nakazac wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienie tych przepisow.




M-33.01.04. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1.Wstep.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,

powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot

wymienionych w p.1.1. to jest doszczelnienia uprzednio ocynkowanych powierzchni konstrukcji stalowej, z odpowiednim

oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza.

Zaktadana grubos¢ powtoki malarskiej 260 um:

- grunt i miedzywarstwa po 100(/m

- powtoka nawierzchniowa 60[1m

Materialty musza posiada¢ aprobate Techniczng IBDIM lub jednorazowe dopuszczenie techniczne odpowiednie do

stosowania w danej strefie mostu przy okreslonych na danym moscie zagrozeniach korozyjnych.

Prace wykonywane bedg na placu budowy.

Jakos$¢ powtok antykorozyjnych musi by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w specyfikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Farba - pigmentowany materiat malarski, tworzacy powtoke ochronna.

Farba do gruntowania - farba przeciwrdzewna nanoszona bezposrednio na podioze zawierajaca sktadniki hamujace

procesy korozyjne (pigmenty, inhibitory).

Punkt zaptonu - najnizsza temperatura materiatlu malarskiego, w ktérej wytworzy on pary substancji palnych

wystarczajgcych do zaptonu w okreslonych warunkach badania

Rozcienczalnik - lotna ciecz nie rozpuszczajaca substancji blonotwérczej, a ktéra dodana do materiatu malarskiego nie

powoduje niekorzystnych objawow

Rozpuszczalnik - ciecz rozpuszczajgca substancje btonotwdrczg (spoiwo)

Substancja nielotna; czesci stale - faczna zawarto$¢ substancji btonotwdrczych, pigmentdw, wypetniaczy i innych

sktadnikéw materiatu malarskiego pozostajgca na powierzchni malowanej w procesie schnigcia powtoki.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - maksymalny czas, w ktérym materiat malarski wielosktadnikowy zachowuje

swoje wiasciwosci do malowania po wzajemnym zmieszaniu sktadnikow.

Czas magazynowania - maksymalny czas, w ktérym materiat malarski przechowywany w oryginalnych opakowaniach w

okreslonych warunkach zachowuje swoje wasciwosci do malowania

Czas schniecia - czas przejscia cieklej powloki malarskiej w statg powtoke o okreslonych wtasciwosciach fizycznych w

danej temperaturze.

Grubos¢ powtoki suchej; nominalna - mierzona grubos¢ utwardzonej, suchej powtoki malarskiej; nominalna - okreslana

dla powloki malarskiej lub zestawu w celu osiagnigcia wymaganej trwatosci powtoki.

Przyczepnosé - zdolno$¢ powtoki do wigzania sie z podtozem, wymagajaca okreslonych sit do jej oderwania.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera .

Ogodlne wymagania dotyczace robét podane w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne"

1.6Nazwy i kody CPV

45221111-3 Mosty drogowe

2, Materiaty.

21. Akceptowanie uzytych materiatow.

Inzynier  jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiatdbw. Wykonawca jest obowigzany do dokumentowania

odpowiedniej jakosci wszystkich partii dostaw materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego sa:

101. na ocynkowane powierzchnie stalowe powifoki doszczelniajgce: farba gruntowa i miedzywarstwa epoksydowa (gr.
min 2x1000Jm) przystosowana do naktadania na powierzchnie ocynkowane o minimalnym czasie do nanoszenia
nastepnej warstwy w temperaturze 20°C nie dtuzszym niz 8 godzin; bez ograniczonego czasu maksymalnego do
nastepnego wymalowania,

102. farba nawierzchniowa alifatyczna poliuretanowa bez wypetniacza ptatkowego gr. min 60C/m.

Materiaty malarskie muszg posiada¢ aprobate Techniczng IBDIM lub jednorazowe dopuszczenie
techniczne odpowiednie do stosowania w danej strefie obiektu mostowego przy okreslonych na danym
obiekcie zagrozeniach korozyjnych. Wyklucza sig¢ stosowanie farb pigmentowanych otowiem. Inzynier
Projektu jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiatdbw. Wykonawca jest obowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii dostaw materiatéw. Inzynier Projektu moze
nakaza¢ wykonanie badan jakosci materialu do zabezpieczen antykorozyjnych. Badania nalezy
przeprowadzi¢ wedtug normy przedmiotowej lub Aprobaty Technicznej w oparciu, o ktérg materiat zostat
dopuszczony do stosowania w mostownictwie. Badania farb nalezy przeprowadzi¢ tuz przed ich
uzyciem.

2.2, Badanie materiatow.

Inzynier moze nakaza¢é wykonanie badan jakosci materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych. Badania nalezy

przeprowadzi¢ wedtug normy przedmiotowej lub Aprobaty Technicznej w oparciu, o ktérg materiat zostat dopuszczony do

stosowania w mostownictwie. Badania farb nalezy przeprowadzi¢ tuz przed ich uzyciem.

2.3. Przechowywanie materiatéw.

Materiaty do zabezpieczen antykorozyjnych powinny by¢ przechowywane w zamknietych fabrycznych opakowaniach, nalezy

przestrzegac okreslone przez producenta okresy gwarancji i warunki przechowywania.

24. Zastosowane materiaty




Dopuszczone jest stosowanie materiatdw posiadajacych Aprobaty Techniczne do stosowania w budownictwie mostowym.
2.5. Odcinki referencyjne.
Nie wykonuje sie
3. Sprzet.
Wykonawca zabezpieczen antykorozyjnych przedstawia (do akceptacji) wykaz sprzetu, ktéry bedzie stosowat do:

przygotowania powierzchni stali przed wykonaniem powtok

nanoszenia powtok

kontroli biezacej jakosci materiatéw i wykonania
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy uzycie prébne sprzetu i wykonanie badan jakosci wykonanych prébek.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w kartach technologicznych i zaleceniach producentéw poszczegélnych rodzajéw farb.
Wykonawca robét powinien dysponowac¢ urzadzeniem umozliwiajgcym czyszczenie konstrukcji strumieniem cieptej wody (o
temp. ok. 50 st. C.) pod ci$nieniem wigkszym od 20 MPa.
Wymaga sie, aby Wykonawca robot, w procesie piaskowania dysponowat takimi sprezarkami, aby przy odpowiednio
dobranych dlugosciach wezy oraz srednicy gardzieli dysz (ktére powinny wynosi¢ 6-12 mm) ci$nienie powietrza na kazdej
z dysz wynosito 0,5-0,8 MPa.
Naktadanie farb mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. W
przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego, nalezy stosowa¢ hydrodynamiczna agregaty malarskie o wysokiej
wydajnosci stosowane do natrysku farb epoksydowych, dwuskiadnikowych o wysokiej lepko$ci i uziarnieniu pigmentu.
Parametry techniczne zastosowanych agregatow, takie jak m.in.:

Przetozenie pompy

Kat natrysku

Srednica dyszy

Cisnienie na wejsciu
powinny odpowiada¢ wymaganiom farb zestawu antykorozyjnego przyjetego do wymalowania.
4. Transport.
Transport materiatu i sprzetu dowolnymi $rodkami transportowymi. Przy transporcie materiatdw przestrzega¢ zalecen
producentéw materiatow antykorozyjnych. Ze wzgledu na to, ze transportowane elementy stalowe beda juz zabezpieczone
antykorozyjnie, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich wiasciwe zabezpieczenie, aby powtoka antykorozyjna nie ulegta
uszkodzeniu i zanieczyszczeniu.
5. Wykonanie robot.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i technologii robo6t (przygotowania podtoza oraz
naktadania powtoki malarskiej) tacznie z harmonogramem wykonania, uwzgledniajacy wszystkie warunki (szczegdlnie
ochrone $rodowiska), w jakich beda wykonywane roboty antykorozyjne z uwzglednieniem przepiséw bhp i
przeciwpozarowych (ze szczegdélnym uwzglednieniem zagrozen wybuchowych).
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy starannie odtlusci¢ i uszorstni¢ (delikatnie przesiewajac
piaskiem), a nastepnie odkurzyé przy pomocy odkurzacza przemystowego lub w ostatecznosci przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.
Podktad gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca, na ktérych wystepuje "ggbczastos¢" blachy,
nalezy malowa¢ pedzlami. Nalezy nanies¢ tyle warstw farby, aby otrzymac powtoke o grubosci wg projektu. Czas schniecia
kazdej powtoki podany jest w kartach producenta, przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio sie wydtuza.
Podktad gruntujacy nalezy szczegdlnie starannie naktada¢ w miejscach taczenia elementéw, na spoinach i krawedziach. Na
krawedzie i naroza nalezy naktada¢ wiecej materiatu niz na ptaskie powierzchnie, wykonujac w tych miejscach dodatkowe
warstwy, po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujacej. Powinny mieé¢ one znaczaco rézny kolor od powtoki podstawowe;.
Miedzywarstwe i farbe nawierzchniowa nalezy nanosi¢ do grubosci wg projektu przestrzegajac czaséw miedzy malowaniami
podanych przez producenta. Na krawedzie i naroza nalezy naklada¢ wiecej materialu niz na ptaskie powierzchnie,
wykonujac w tych miejscach dodatkowa warstwe, po wyschnieciu miedzywarstwy. Powinna mie¢ ona znaczaco rézny kolor
od powtoki podstawowej. Przy nizszych temperaturach powietrza czas ten odpowiednio sie wydtuza. w przypadku diuzszych
niz podano w kartach technicznych przerw pomiedzy malowaniami powioki nalezy odttusci¢ i zszorstkowaé. Powtoka
poprzednia przed malowaniem powtoki nastepnej musi by¢ czysta i nie zakurzona, jesli z jaki$ przyczyn powtoka ulegta
zabrudzeniu nalezy ja umy¢ lub odkurzyé.
Wszystkie prace antykorozyjne nalezy wykona¢ w wytworni pozostawiajac bez powtok doszczelniajgcych miejsca stykow
montazowych.
Styki montazowe
Zabezpieczenie stykdw montazowych oraz naprawy i uzupetnienia zabezpieczeh po ewentualnym prostowaniu, transporcie
itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu do stopnia czystosci Sa 3 naniesieniu
powloki metalicznej (stosowac farby o zawartosci cynku w suchej powtoce > 90%) i warstw doszczelniajgcych.
Wymagania ogélne
Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie gwarantujacych odpowiedniej jakosci robot.
Ponadto:

103. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w Instrukcji stosowania farby.

104. Temperatura powietrza powinna by¢ zawsze wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cis$nienia i
wilgotnosci.

105. Nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie deszczu, mgly

106. Nalezy przestrzega¢ wymagan wilgotnosci i temperatury podanych w karcie producenta.

107. Nalezy przestrzega¢ warunku, by Swieza powitoka malarska nie byta narazona w czasie schnigcia na dziatanie
kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczen i sezonowata sie¢ w warunkach podanych przez producenta.

108. Nalezy przestrzega¢ czasu schniecia poszczegdlnych warstw oraz odstepéw czasowych do nanoszenia nastepnej
warstwy

Przed uzyciem materiatéw nalezy sprawdzi¢ ich atesty, Swiadectwa kontroli jakosci dla kazdej partii wyrobu oraz wiasciwosé
oznakowania pojemnikéw z farbami. Producent musi dostarczy¢ réwniez karty bezpieczenstwa, w ktérych zawarte sg
informacje o zwigzkach toksycznych w farbach.

Ponadto:

109. Wszystkie dokumenty dotyczace farb, w tym réowniez etykiety muszg by¢ w jezyku polskim




110. Inzynier Projektu moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie
wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach lub wymaganiach

aprobacyjnych.

111. Z materiatu malarskiego nalezy usuna¢ btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie doktadnie wymieszaé by
rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowaé

112. W przypadku zgestnienia materialu malarskiego nalezy go rozcienczy¢ do wartosci lepkosci umownej
przewidzianej dla danego materiatu zawartego w karcie producenta

113. Pedzle musza by¢ czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wyzete w Inianej szmacie i wysuszone.
Sprzet nalezy czysci¢ bezposrednio po pracy.

6. Kontrola jakoSci robét.

Do zadan kontroli jakosci dla powtokowych zabezpieczen antykorozyjnych nalezy:

1. Zapoznanie sie z technologia powlokowego zabezpieczenia przeciwkorozyjnego

2. Zapoznanie si¢ z instrukcjami stosowania farby
3. Zapoznanie sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podioza i
zanieczyszczen
4. Nadzér nad prawidtowymi parametrami obrébki strumieniowo - Sciernej
5. Uzupetnienie (przez Wykonawce) technologii o proces odttuszczania wynikajacy z zatluszczen (ewentualnych) w
wyniku obrébki powierzchni
6. Odbidér powierzchni do malowania z uwzglednieniem wiasciwosci powierzchni
7. Nadzér nad prawidtowym przygotowaniem farb polegajacy na sprawdzeniu:
- tozsamosci farby
- okresu gwarancji
- prawidtowosci catkowitego rozmieszczenia pigmentéw (brak osadu na dnie hoboka)
- rodzaju i ilosci dodawanego rozpuszczalnika
- prawidiowosci stosunku dodawanego utwardzacza do bazy i czasu dojrzewania w przypadku farb
dwusktadnikowych
8. Sprawdzenie warunkéw wykonywania prac malarskich - ustalenie zgodnosci z Instrukcjg stosowania farby
9. Nadzér nad parametrami malowania natryskowego - ustalenie zgodnosci z Instrukcjg stosowania farby
10. Nadzér nad malowaniem - pomiar grubosci powtoki mokre;j
11.  Odbiér malowania - miedzyoperacyjny
12.  Warunki sktadowania i transportu zestawu malarskiego - ustalenie zgodnosci z Instrukcjg stosowania farby
13. Prowadzenie dokumentacji malowania - protokoty odbioru, sprawdzenie warunkéw wykonywania robét
6.2. Kontrola procesu malowania
Kontrola procesu malowania - wynikajaca z przepiséw normy PN-71/H-97053 oraz Zalecei do wykonania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektow mostowych, wprowadzonych do stosowania
Zarzadzeniem Nr 12 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 8 grudnia 1998 r - powinna obejmowac:
- sprawdzenie stopnia wyschnigcia warstwy poprzedniej; wg PN-79/C-81519 (metoda laboratoryjna)
- zgodnos¢ odstepu czasu malowania z podanymi w Instrukcji Stosowania Farby
- wyglad wymalowania; $wiezo naniesiona lub nie wyschnigta powiloka malarska nie powinna wykazywa¢ wtracen
mechanicznych, krateréw, zaciekéw i niedomalowan
- grubos$c¢ powtoki malarskiej na mokro wg PN-93/C-81515
- sprawdzenie zgodnosci parametréow natrysku bezpowietrznego; rozmiar dyszy, cisnienie zasilajace silniki powietrzne
(aparaty typu nurnikowego) z danymi w Instrukcji Stosowania Farby i sprawnosci aparatury
- sprawdzenie przygotowania farby; wymieszania skfadnikéw, przestrzegania czasu dojrzewania farb dwusktadnikowych, a
takze w trakcie malowania przestrzegania czasu przydatnosci farby do malowania
6.2.1. Pomiar grubosci mokrej powtoki malarskiej
Celem pomiaru jest:
- sprawdzenie wtasciwej, zgodnej z Instrukcjg stosowania farby grubosci powtoki w trakcie malowania
- sprawdzenie wydajnosci malowania w trakcie malowania
- ustalenie optymalnej techniki malowania w celu uzyskania jednorodnosci wymiarowej
Pomiary wykonuje sie jednym z dwéch sposobdw:
- krazkowy - odczyt na skali przyrzadu w miejscu $ladu farby na wewnetrznym pierscieniu
- grzebieniowy - przyblizone wskazania, grubos¢ odczytuje sie na skali jako wielko$¢ odpowiadajaca pierwszemu zwilzonemu
zebowi plytki przystawionej prostopadle do powierzchni malowanej
6.2.2. Oznaczenie grubosci powloki suchej
Badanie typowe przeprowadza sie za pomoca przyrzadoéw magnetycznych, elektromagnetycznych lub innych o zasadach
dziatania podanych w PN-93/C-81515. Zaleznie od klasy przyrzadu nalezy przeprowadzi¢ kalibracje. Doktadno$¢ oznaczenia
powinna zawieraé si¢ w granicach do 10%
Metodyka pomiaréw (nie jest obligatoryjna - stanowi pomoc w ustaleniu wiasciwych kryteriéw odbioru powtok malarskich) wg
ISO 12944-5 - Zasada 80/20 (uznana metodyka oceny wynikow pomiaréw grubosci). Wyniki pomiaréw grubosci powtoki
malarskiej suchej powinny by¢ nie mniejsze od 80%, a najwyzej 20% pomiaréw powinno zawiera¢ wyniki do 80% grubosci
powioki specyfikowanej. Zaleca sie aby max. grubos$¢ nie byta wieksza od trzykrotnie specyfikowane;.
Wg PN-71/H-97053 za wynik ostateczny pomiaru nalezy przyja¢ $rednig arytmetyczng wynikdw uzyskanych
z 5 pomiaréw po odrzuceniu dwoch najwyzszych odczytéw z serii 7 pomiaréw. Srednia ta nie moze wynosi¢ mniej niz 90%
wartosci ustalonej w dokumentacji technologicznej. Nie okreslono w normie ilosci serii pomiarowych ani wielko$ci
powierzchni do pomiaréw roztozonych na konstrukgcji
Dopuszcza sie oznaczanie grubosci wg SSPC-PA 2, BN-82/3702-09 oraz wg uzupetnienia do Normy Dunskiej
DS 412
Protokét badania grubosci powtoki powinien zawierac:
- date badania
- wszystkie dane potrzebne do identyfikacji badanego produktu
- powotanie sie na PN-93/C-81515
- dodatkowe dane wg zatgcznika A ww. PN wraz z odnosnikiem normowym
- metode oznaczenia grubosci
- wyniki z badan (poszczegdlne pomiary i Srednia)
- kazde odstepstwo od znormalizowanych metod badan




6.2.3. Badanie szczelnosci powloki malarskiej

Badania przeprowadza sie w uzasadnionych przypadkach (podejrzenie nieszczelnosci powtoki) Scisle z instrukcjg badania.

Wyréznia sie nastepujace metody badan szczelnosci powtok:

- elektryczng niskonapieciowg wg PN-68/C-81544 (poroskop, defektoskop o napieciu 90 V) - pozwala uchwyci¢
nieszczelnosci o rozwarciu ok. 30 ['m

- elektryczna wysokonapigciowa - stosowana przy grubych powtokach

- elektrochemiczng - wg PN-75/C-81518

6.2.4. Badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do podioza

Badanie przyczepnosci przeprowadza sie wg PN-80/C-81531 nastepujgcymi metodami:

metodq siatki nacige¢, badanie powtok cienkich do 160 pm powloke uwaza sie za wystarczajgco przyczepng jesli wystepuja
nieznaczne punktowe odpryski od podtoza (dolnej warstwy) przy krawedzi nacie¢, obejmujace do 5% powierzchni siatki
naciec - 2 stopien przyczepnosci.

metoda odrywowa - pomiar sity odrywania (w MPa) powioki z doklejonym cylinderkiem, stosowana przy grubosci powtok
powyzej 160 um. Warto$¢ sity odrywu zalezna jest gtdwnie od rodzaju spoiwa i powinna by¢ zgodna z danymi
producenta farb.

Wg normy BN-82/3702-09 powloke uwaza sie za wystarczajaco przyczepna, jesli sita odrywania przy zerwaniu adhezyjnym i

mieszanym wynosi co najmniej 80% wartosci uzyskiwanych laboratoryjnie, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1.8 MPa.

Wartosci sit przy zerwaniu kohezyjnym nie powinny by¢ nizsze niz 1.3 MPa

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy [1 m2] zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukcji stalowe;j.

Powierzchnie systemu powtokowego nalezy okresli¢ z obmiaru powierzchni rzeczywistych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 " Wymagania ogdine".

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest dokonywany

na podstawie wynikow pomiardw, badan i oceny wizualne;j.

9. Podstawa pfatnosci

Ptatnos¢ za 1 m? okreslonej grubosci i okreslonego typu zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych, nalezy

przyjmowac¢ zgodnie zobmiarem i oceng jakosci wykonanych robdét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan

laboratoryjnych.

Do pfatnosci przyjmuje sie powierzchnie zgodnie z projektem, zwigkszong lub zmniejszong o ilosci wynikajace

z zaaprobowanych zmian.

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup i dostarczenie w miejsce robét wszystkich czynnikéw produkciji

- opracowanie programu wykonania zabezpieczenia i kontroli jakosci

- czyszczenie konstrukcji

- wykonanie powtoki malarskiej wg wymagan Dokumentacji Projektowej i specyfikaciji

- przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikacji

- dostosowanie sie do warunkéw pogodowych (w przypadku ostatniej warstwy nawierzchniowej) oraz do wymaganych przerw

miedzy poszczegdlnymi operacjami (warstwami)

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na srodowisko

- zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami wszelkich zanieczyszczen i wilgocig

- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatéw malarskich

- zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

- uporzadkowanie miejsca roboét

- utylizacje ewentualnych odpadéw i pozostatosci

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-78/C-01700
PN-89/C-81400
PN-75/C-81518
PN-93/C-81542
PN-82/C-81544

PN-86/C-81553
PN-87/H-04605
PN-69/H-04609
PN-68/H-04650
PN-71/H-04651

PN ISO 8501-1:1996

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052
PN-71/H-97053
PN-93/C-81515
PN-80/C-81531

PN-79/H-97070
PN-87/M-04251

Woyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

Wyroby lakierowe. Oznaczenie porowatosci powtok lakierowych

Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania zuzycia i wydajnosci

Woyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikéw
atmosferycznych

Woyroby lakierowe. Ocena zniszczeh powtok

Ochrona przed korozja. Okreslenie grubosci powtok metodami niszczacymi

Korozja metali. Terminologia

Klasyfikacja klimatéw. Rodzaje wykonania wyrobow technicznych.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $rodowiska.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogoélne
wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczne.

Woyroby lakierowe. Oznaczenie grubosci powtok.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci miedzy
warstwowej.

Ochrona przed korozja. Pokrycia malarskie. Ogdlne wytyczne.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametrow.

PN-87/M-04256/01

PN-87/M-04256/02
PN-87/M-04256/03
PN-EN/24624:1996
PN-EN/29117:1994

Struktura geometryczna powierzchni. Terminologia ogodlna.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Terminologia.

Struktura geometryczna powierzchni. Pomiary chropowatosci powierzchni. Terminologia.
Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci powtoki malarskie;j.

Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnieciai czasu catkowitego wyschnigcia.




Ponizsze normy mogq stanowi¢ prawna podstawe dokumentacji technicznej do czasu opracowania polskich odpowiednikéw
norm PN-ISO (Miedzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna -ISO) na podstawie wytycznych zawartych w dokumencie
Polskiego Komitetu Integracji Europejskie;j.

ISO 8503-1:1988

ISO 8503-2:1988
ISO 8503-3:1988

ISO 8503-4:1988

ISO 8502-1:1991
ISO 8502-2:1992
ISO 8502-3:1992
ISO 8502-4:1993
ISO 8502-5
ISO 8502-6

ISO 8502-7

ISO 8502-8

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne i definicje komparatora ISO chropowatosci powierzchni dla oceny
powierzchni oczyszczonej strumieniowo-$ciernie

Metoda stopniowania chropowatosci powierzchni stali oczyszczonej strumieniowo-$ciernie
Metoda wzorcowania komparatora ISO chropowatosci powierzchni dla oznaczenia
chropowatosci powierzchni - Wzorcowanie za pomoca mikroskopu optycznego

Metoda wzorcowania komparatora ISO chropowatosci powierzchni dla oznaczenia
chropowatosci powierzchni - Wzorcowanie za pomocg stykowego przyrzadu do pomiaru
chropowatosci

Badania polowe wykrywajgce rozpuszczalne produkty korozji zelaza

Laboratoryjne metody oznaczania chlorkdéw na oczyszczonej powierzchni

Ocena pozostatosci pytu na powierzchni do malowania - metoda tasmy samoprzylepnej
Zalecenia dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed malowaniem
Oznaczenia chlorkéw na powierzchni przed malowaniem; metoda probkowa

Pobieranie prébek rozpuszczalnych zanieczyszczen z powierzchni do malowania - metoda
Bresla

Oznaczanie rozpuszczalnych zanieczyszczen na powierzchni przed malowaniem - metoda
polowa oznaczania zatluszczen

Oznaczanie rozpuszczalnych zanieczyszczen na powierzchni przed malowaniem - metoda
polowa oznaczania wilgotnosci

Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 r. - Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomoca pokry¢ malarskich - KOR - 3 - A.

Andrzej Chmielewski ,Zabezpieczanie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych - powioki
malarskie”




M-33.01.05 KOTWY | L ACZNIKI ZESPALAJACE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wklejaniem kotew zespalajacych
w konstrukcje betonowa tj.:
- osadzeniem kotew o srednicy i dlugosci wklejenia zgodnie z projektem wykonawczym,
- wywiercenie otworéw na osadzenie wzmacniajgcych na $cinanie i iniekcje ww. otworéw po osadzeniu pretow,
- kontrole jakosci rob6t i materiatow
1.4. Okreslenia podstawowe
kotwa - pret stalowy z hakiem lub bez osadzony w otworze konstrukcyjnym wierconym w betonie, w poszczegdinych
elementach istniejgcej konstrukcji podpér
betonowa konstrukcja zespolona - konstrukcja powstata w wyniku wzajemnej wspotpracy istniejgcej konstrukcji zelbetowej
z wykonang lub przytaczong pbzniej czescig przekroju poprzecznego.
otwér konstrukcyjny - otwoér, ktérego wykonanie wynika z projektu technicznego naprawy lub remontu konstrukcji i
stanowi element robot zasadniczych.
otwor cylindryczny - otwdr o przekroju kotowym
kotwa talerzowa — kotwa stalowa stuzgca do zakotwienia kap chodnikowych
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.
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2 Materiaty
Klej epoksydowy posiadajgca Aprobate techniczng IBDiM i nadajaca sie do wklejania pretow zbrojeniowych.
Materiat na bazie zywicy epoksydowej do iniekcji otworéw pretéw na scinanie. Zastosowany materiat musi posiadac lepkos¢
zapewniajgca wypetnienie otworu na catej grubosci ustroju niosacego
Materiaty podlegajq akceptacji przez Inzyniera.
3. Sprzet.
Prace zwigzane z wykonaniem kotew wykonywane powinny by¢ specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie
zbrojarni.
Uzyty przez Wykonawce sprzet wiertniczy jak tez stosowane wiertta spiralne lub koronkowe powinny zapewni¢ ciggto$¢
prowadzonych prac i uzyskanie wiasciwej jakosci robot.
Zastosowanie przez Wykonawce do wykonania cylindrycznego otworu konstrukcyjnego wiertta o $rednicy wiekszej od
nominalnej srednicy otworu podanej w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inzyniera Projektu.
4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatbw do wykonania robét objetych niniejsza ST powinny odbywa¢ sig
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robé6t podano w ST D-M.00.00.00
5.2 taczniki zespalajace — opis robét.

Przygotowanie stalowych kotew powinno by¢ zgodnie z pkt. M-21.20.03. p.5.2.

Kotwy nalezy osadzi¢ w otworach wierconych w istniejgcym betonie poszczegdlnych elementéw mostu.

Srednica tych otworéw powinna wynosié 1,1 d - gdzie d-projektowana $rednica preta za$ gteboko$é osadzenia, zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Rozstaw tgcznikéw zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Otwory konstrukcyjne, cylindryczne nalezy wykonywac przy uzyciu wiertet spiralnych zakonczonych widig.

Wykonawca obowigzany jest do oczyszczenia otworéw na kotwy strumieniem sprezonego powietrza o ci$nieniu nie
mniejszym niz 0,6 MPa lub odkurzaczem przemystowym i zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem.

Roboty zwigzane z wklejaniem pretéw materiatem na bazie zywicy moze odbywac sie tylko w warunkach okreslonych przez
producenta kleju epoksydowego.

5.3. Wzmocnienie na $cinanie — opis robot.

Przygotowanie stalowych pretéw przy uzyciu wiertet spiralnych zakohnczonych widig. Wykonawca obowigzany jest do
oczyszczenia otworéw na prety strumieniem sprezonego powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa lub odkurzaczem
przemystowym i zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem. Roboty zwigzane z iniekcjg pretow materiatem na bazie
zywicy moze odbywac sie tylko w warunkach okreslonych przez producenta kleju epoksydowego. Iniekcje nalezy prowadzic¢
od dotu przez wywiercony w tym celu dodatkowy otwér zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw tgcznikdw i kotew w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia podaje tabela Nr 3 pkt. M-
21.20.03 p.6.

6.2. Zakres kontroli

Kontrola wykonania rob6t obejmuje:

- badania przydatnosci materiatow

- badanie przygotowania otworow

- badanie jakosci osadzenie kotew

- rozstaw geometryczny kotew




6.2.1. Badania przydatnosci materiatow
Badania przydatnosci materiatéw polegajg na:
dla pretéw zespalajacych i pretéw na scinanie:  wg ST M.21.20.03.

6.2.2. Badania przygotowania otworéw

Kontrola jakosci wykonania otworu konstrukcyjnego obejmuje:

114. Poréwnanie usytuowania osi otworu w elemencie konstrukcji z Dokumentacjg Projektowg. Odchytka wymiaru
liniowego nie powinna przekracza¢ + 10 mm.

115. Sprawdzenie gtebokosci otworu i poréwnanie jej z wielko$cig projektowa.
Dopuszczalna odchytka + 5 mm.

116. Sprawdzenie $rednicy wiertta uzytego przez Wykonawce do wykonania otworu z projektowang $rednicg otworu.

Dopuszczalna odchytka + 3 mm.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.
Jednostkg miary jest 1 szt.
Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ sztuk o danej srednicy i o danej glebokosci osadzenia odebranych kotew.
Do pfatnosci przyjmuje sie ilo$¢ sztuk o danej $rednicy i o danej diugosci wykonanych, zainiektowanych i odebranych
otworéw.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00.
Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzaé w czasie odbiorow roboét.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. w takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. Podstawa pfatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.
Platnos¢ za 1 sztuke kotwy o danej $rednicy i o danej gtebokosci osadzenia zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,
postanowieniami Inzyniera i rzeczywistym obmiarem robét i ocena jakosci wykonania robot.
Ptatno$¢ za 1 sztuke wywierconego i zainiektowanego otworu o danej $rednicy i dlugosci wykonanego zgodnie
z Dokumentacjg Techniczng, postanowieniami Inzyniera i rzeczywistym obmiarem rob6t i oceng jakosci wykonania robot.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robét objetych ponizsza ST,
- wywiercenie otworéw konstrukcyjnych z ich odpowiednim przygotowaniem,
- osadzenie pretow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej ST,
- iniekcje otworu (prety na scinanie)
- uporzadkowanie miejsca pracy po zakonczeniu roboét i usunigcie materiatdw bedacych wtasnoscig Wykonawcy poza teren
pasa drogowego,
- wykonanie i rozbiorke niezbednych rusztowan, pomostéw roboczych, ekranéw ochronnych i innych urzadzen
pomocniczych niezbednych do prowadzenia robét objetych niniejszg ST .
10. Przepisy zwigazane
10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogoélne. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-91/S-10041 Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i Badania.




M-28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU

M-28.05.00 BARIERY OCHRONNE SZTYWNE
M-28.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE ,,SZTYWNE”
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem mostowej bariery
stalowej sztywnej i obejmuja:
wykonanie bariery z transportem w miejsce wbudowania
montaz bariery
1.4. Okreslenia podstawowe
Bariera sztywna (niepodatna) - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu zapobiezenia
wyjechaniu pojazdu z obiektu mostowego, oznaczone w ,Wytycznych stosowania

drogowych barier ochronnych” jako , Typ III”; wykonana z segmentéw potgczonych
ze sobg na state oraz z ptyta pomostu i gzymsami skrzydet za pomoca kotew

Stalowa bariera sztywna - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tasmy stalowe;.

Porecz - poziomy element bariery, wyznaczajacy jej wysokos$¢

Stupek bariery - pionowy element konstrukcji bariery, przekazujgcy obcigzenia z prowadnicy na

konstrukcje ptyty pomostu lub $cianki oporowe (skrzydta).
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
W obiektach mostowych mozna stosowac jedynie bariery energochtonne zgodne z "Wytycznymi stosowania drogowych
barier ochronnych" wydanymi przez Generalna Dyrekcje Drég Publicznych.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
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2. Materialy

W dokumentacji wykonawczej przewidziano bariere sztywng indywidualnie projektowana wg dokumentacji projektowe;.
Wbudowywane elementy barier powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie na wytwérni.

Pod ptytami dolnymi bariery nalezy wykona¢ podlewki epoksydowe.

3. Sprzet.

Roboty moga byé wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je ustawiaé réwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00

W barierze nalezy stosowac¢ odcinki profilowanej tasmy stalowej o dtugosci 4.0 m. Stosowanie odcinkéw krétszych, to jest o
dtugosci 2.0 m i 1.0 m jest dopuszczalne tylko dla wyréwnania diugosci bariery, gdy dlugos¢ ta nie jest wielokrotnoscig
4 metrow.

Po ustawieniu bariery sztywnej, tasme profilowg bedaca jednym z elementéw prowadnicy tej bariery nalezy potaczy¢ ptynnie
z barierami drogowymi skrajnymi stojacymi na dojazdach do obiektu.

Linia tasmy musi by¢ ptynna, bez zataman i przerw.

Podlewki - z materiatu na bazie zywic epoksydowych - pod blachami podstaw, nalezy wykona¢ po wykonaniu nawierzchnio-
izolacji na gzymsach, zwracajgc szczegolng uwage na to, aby tej nawierzchnio-izolacji nie uszkodzié.

5.2. Sposodb kotwienia bariery do konstrukcji.

Bariery sztywne beda kotwione w konstrukcji gzymséw ustroju nosnego i skrzydet przyczétkowych za pomocag
zabetonowanych w gzymsach i skrzydlach kotew, posiadajgcych nagwintowane koncéwki i mocowanych przed
betonowaniem gzymsoéw. Dodatkowo w murkach ozdobnych bedg osadzone kotwy tasmy profilowej i przeciggéw, oraz
skrajne elementy wypetnienia bariery.

Dla zachowania wtasciwej tolerancji w rozmieszczeniu kotew, umozliwiajacej pdzniejsze przykrecenie stupkow, nalezy
stosowa¢ podczas montazu kotew odpowiednie szablony ptytowe. Kotwy powinny zostaé tak ustawione, aby podstawa
stupkéw znajdowata sie w poziomie.

Dla uszczelnienia styku podstawy stupkéw, nalezy pod podstawami stupkéw wykonaé podlewki epoksydowe min. gr. 5 mm.
Nalezy zwrécié uwage na wiasciwe potozenie kotwy, jej rzedng oraz pochylenie tak, aby nie bylo po6zniej probleméw z
przymocowaniem stupkéw i tasmy profilowej bariery. Powierzchnia betonu gzymsu w strefie wystajacych kotew musi by¢
réwna, tak aby byto mozliwe utozenie nawierzchnio-izolacji.

Stupki bariery nalezy przykreca¢ do kotew po wykonaniu nawierzchnio-izolacji na gzymsach, zwracajac szczegdlna uwage
na to aby tej nawierzchni nie uszkodzi¢.

Segmenty barier mozna przykreci¢ na state do obiektu, dopiero po ich ustawieniu i wyregulowaniu ustawienia.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja.

Wszystkie elementy bariery winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe gr. 85 [im wykonywany
metodg zanurzeniowg wg PN-EN 1461 i doszczelnione zestawem malarskim zgodnie z ST 33.01.04

Koncowki zabetonowywanych w gzymsach kotew (na odcinku 100 mm, chyba ze w dokumentacji projektowej okreslono
inaczej) oraz podkfadki i nakretki powinny zosta¢ réwniez zabezpieczone poprzez ocynkowanie galwaniczne na gr 20 [Im.




Po dokreceniu nakretek, nalezy je zabezpieczy¢ poprzez natozenie specjalnych plastikowych kotpakéw lub innych
elementéw uzgodnionych z Inzynierem.

5.4. Przerwy dylatacyjne.

W strefie dylatacji nalezy zamontowaé odcinki dylatacyjne przeciggédw ceownikowych, tasmy profilowej oraz paséw
profilowych, ze zwiekszonymi otworami na Sruby.

Odpowiedniemu, szczelnemu zdylatowaniu powinna ulec réwniez rurowa porecz. Miejsce dylatacji nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg wykonawcza.

6. Kontrola jakosSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak ponizej.
Kontrola montazu bariery polega na:

- sprawdzeniu jakosci elementéw skiadowych bariery

- sprawdzeniu ustawienia kotew

- sprawdzeniu jako$ci wykonania podlewek epoksydowych

- sprawdzeniu geodezyjnym rzednych tasmy i jej przebiegu w planie

- kontroli powtok antykorozyjnych

- sprawdzeniu tgcznikéw tasmy i stupkow

- sprawdzeniu ciggtosci pochwytow

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m zakupionej (lub wykonanej) i zainstalowanej na obiekcie bariery sztywnej o okreslonych w
projekcie parametrach.

8. Odbior ostateczny

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia wszystkich
robot zwigzanych z montazem bariery sztywnej, a takze spetnienie wszystkich wymagan okreslonych w Dokumentacji
Projektowej, ST oraz innych warunkéw wynikajgcych z postanowien Inzyniera.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa pfatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Platno$¢ za 1 m ustawionej na obiekcie bariery typu sztywnego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robét,
atestem producenta materiatéw i oceng jakosci wykonania robét.

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie i montaz barier, kotew do zamocowana barier i elementéw kotwigcych wypetnienia bariery,

- zabezpieczenie antykorozyjne koncowek kotew,

- wykonanie podlewek epoksydowych pod ptytami dolnymi stupkow,

- montaz bariery sztywnej na obiekcie i skrzydtach z wszystkimi robotami towarzyszacymi wymaganymi przez technologie
przyjeta w niniejszej ST,

- potaczenie bariery sztywnej z barierami na dojazdach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

10. Przepisy zwigzane

"Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie




M-29.05.00 PLYTY PRZEJSCIOWE
M-29.05.01 PLYTY PRZEJSCIOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Ktodzko, woj. dolnoslaskie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t betonowych przy wykonaniu ptyt przej$ciowych
i obejmuja:

- wykonanie przektadki z styropianu,

- wykonanie deskowania plyty przejsSciowej,

- wykonanie zbrojenia,

- zabetonowanie plyty przejsciowej z betonu B40,

- pielegnacja betonu

- rozebranie deskowania,

- uszczelnienie styku piyt przejSciowych ztylng $ciang zwirowag przyczotka - bitumiczng masg

uszczelniajgca ze sznurem konopnym.

Zaprojektowano betonowe ptyty przejsciowe gr. 30 cm oparte z jednej strony na przyczétku a z drugiej na gruncie poprzez
belke podwalinowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

m3 betonu - iloé¢ wbudowanego w ptyty przej$ciowe betonu klasy B40

masa zalewowa - asfaltowo-polimerowa masa stosowana na gorgaco do zalewania szczelin poziomych

sznur konopny

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera Projektu oraz Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonania betonéw do konstrukgiji
mostowych, wydanymi przez GDDP - Warszawa 1990 r.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.
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2. Materiaty

21. Plyty przejsciowe
wg 21.20.02. p.2
2.2. Masa zalewowa

Do wykonywania wypetnienia szczelin nalezy zastosowac asfaltowo-polimerowg mase zalewowg do zalewania szczelin
poziomych.

Zastosowana masa zalewowa winna sktada¢ sie z asfaltu syntetycznego modyfikowanego kauczukami termoplastycznymi
z dodatkiem $rodkéw adhezyjnych, plastyfikatora i wypetniaczy pytowych.

W temperaturze 20°C powinna byé ciatem stalym lepko-sprezystym. Podgrzana do odpowiedniej temperatury powinna
stawac sie jednorodng bardzo gestg ciecza.

Po ostudzeniu masa zalewowa powinna ponownie przechodzi¢ w stan staty zachowujgc pierwotne wtasciwosci.

Do zalania szczelin mozna zastosowa¢ mase uszczelniajacg posiadajaca Aprobate Techniczng IBDiM i zatwierdzong przez
Inzyniera Projektu.

2.3 Izolacja z papy zgrzewalnej

Na ptycie i bokach ptyty przewidziano izolacje z papy termozgrzewalnej. Zgodnie z ST M-27.02.01.

2.4 Stal zbrojeniowa

Zgodnie z M21.20.03

3. Sprzet.

3.1. Plyty przejsciowe.

wg 21.20.02. p.3

3.2 Masa zalewowa

Wykonawca powinien wykonaé wszystkie roboty zwigzane z zalaniem szczelin, przy uzyciu sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu sprzetu.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg uzyskania wymaganej jakosci roboét, Inzynier
Projektu moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.

3.3 lzolacja z papy

Zgodnie z M27.02.01

4. Transport

4.1. Plyty przejsciowe

wg 21.20.02. p.4

4.2. Masa zalewowa

Opakowania z masg zalewowag mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ $cisle jeden obok
drugiego w pozycji stojacej tak, aby tworzyly zwartg cato$¢ i zabezpieczy¢ listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

Sposob transportu przez Wykonawce materiatow lub wyrobdw przeznaczonych do wykonywania robét nie moze powodowac
obnizenia ich jakosci.

Mase zalewowg w opakowaniach nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych.

5. Wykonanie robét




wg 22.20.02p.5 oraz wg ponizszych punktow.

5.1. Tolerancje wykonania.

TZEANE.....e ittt +1,0cm
SPAAKI. -+ttt +0,1%
WYMIArY W Plani€.......cccoviiiiieiiiiieeee e +2,0cm
5.2. Betonowanie ptyt przejsciowych.

Zaprojektowano ptyty przejsciowe betonowane ,na mokro” z betonu B40.

Przed betonowaniem ptyt przejSciowych przy skrzydle i Sciance zwirowej nalezy wykonac¢ przektadki z styropianu gr zgodnie
z projektem wykonawczym.

Ptyty przejsciowe nalezy zabetonowa¢ na korku z betonu B15 bedacego przedmiotem ST M-33.01.06.

Bezposrednio przed betonowaniem deskowania nalezy starannie oczyscic¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Szalunki powinny by¢ odebrane przez Inzyniera Projektu a zezwolenie na betonowanie wpisane do dziennika budowy..
Wszystkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za pomoca listwy tréjkatnej o boku zgodnie z projektem. Listwy
te muszg nastepnie by¢ usuwane z wykonanej konstrukgiji.

Warunki dotyczace sktadnikéw mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan podane sg w czesci
dotyczacej wykonania mieszanek betonowych i konstrukcji zelbetowych niniejszych specyfikaciji.

5.4. Uszczelnienie szczeliny

Szczeliny pomigdzy ptytami przejsciowymi a tylnymi Sciang zwirowa przyczétkdw nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg
zalewowa utozong na sznurze konopnym.

Wykonanie szczeliny

Przed wypetnieniem masg zalewowa szczelin nalezy wykonac izolacje papowg zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Nalezy pamieta¢, aby przed wlaniem w szczeling masy zalewowej, wcisngé w nig sznur konopny nasgczony bitumem.
Odizoluje to pozostajacy w dolnej strefie szczeliny styropian od goracej masy zalewowej, chronigc styropian przed
spaleniem.

Powstata nad sznurem konopnym szczelina powinna mie¢ gtebokos$¢ ok. 50 mm.

Wytyczne stosowania bitumicznych mas zalewowych.

Bitumiczna masa zalewowa przed zastosowaniem musi by¢ uptynniona.

Jezeli jest zapakowana w hoboki to mozna jg podgrzewa¢ bezposrednio w tych hobokach, jesli natomiast wystepuje
w postaci tadunkéw (kostek, bryt) to wrzucac je nalezy do kotta, do topienia elektrycznego lub zaopatrzonego w palenisko.
Nalezy pamigta¢ o doktadnym usunigciu z powierzchni masy przektadki adhezyjnej (papieru lub folii) oraz ewentualnych
zanieczyszczen.

Masa powinna by¢ wolno rozgrzewana i czesto mieszana. Mieszanie i poruszanie masy zapobiega przegrzaniom
miejscowym i destrukcji kauczuku. Wiasciwa ptynno$¢ uzyskuje masa po ogrzaniu jej do odpowiedniej temperatury
okreslonej przez producenta.. Masy nie nalezy podgrzewac do temperatur wyzszych niz to okresla instrukcja stosowania.
w temperaturach wyzszych moze bowiem ulega¢ degradacji kauczuk termoplastyczny co moze prowadzi¢ do rozkiadu
niektoérych sktadnikéw asfaltu, przez co pogarszaja sie wtasciwosci masy (elastyczno$¢, odpornos¢ na sptywanie/.

Czas utrzymania maksymalnej temperatury nie powinien przekracza¢ czasu okreslonego w instrukcji stosowania..
Podgrzang mase nalezy przetransportowa¢ na miejsce stosowania. w chwili zalewania jej temperatura nie powinna byé
nizsza niz okres$la producent.. Ostudzona masa ma gorsza rozlewnosé.

Do przenoszenia masy mozna stosowac wiadra lub inne pojemniki wyposazone w pokrywe. Pojemniki te powinny posiadaé
wiasciwie uksztattowane dziobki dla utatwienia wlewania masy do specjalnych dozownikow zakonczonych elementami
umozliwiajgcymi umieszczenie masy w szczelinach..

Wskazane jest prowadzenie prac z masg zalewowg w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +15 °C, w okresach
bezdeszczowych. w niskich temperaturach masy szybciej stygng i moze wystepowaé znaczny skurcz przy stygnieciu.
Szczeliny przeznaczone do zalewania powinny by¢ powietrzno suche, oczyszczone z zanieczyszczen mechanicznych.
Powierzchnie boczne szczelin przed zalaniem powinny zosta¢ zagruntowane. Do gruntowania stuzy specjalny roztwor
asfaltowo-polimerowy lub asfaltowe roztwory gruntujace.

Wypetienie szczelin masa zalewowag mozna wykona¢ po catkowitym wyschnieciu roztworu (najczesciej jest to 1-2 godz./.
Oczyszczone i zagruntowane szczeliny nalezy bardzo doktadnie wypetni¢ goraca masa do wysokosci ich krawedzi lub nieco
ponize;.

Nadlewki po zastygnieciu mozna usuna¢ $cinajac na goraco.

Izolacja z papy

Zgodnie z M27.02.01

Warunki bhp i ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach z asfaltowo-polimerowg masg zalewowg powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wszystkich wykonywanych czynnosci, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi ha grozace niebezpieczenstwo poparzenia goraca
masa.

Podczas rozgrzewania masy nalezy zwraca¢ uwage, aby do kotta nie dostata sie woda, ktéra moze spowodowac pryskanie i
kipienie masy. Przenoszenie goracej masy powinno odbywacé sie w pojemnikach z uchwytami i pokrywa.

Pracownicy rozpuszczajgcy i stosujacy mase powinni byé wyposazeni w srodki ochrony osobistej i odziez roboczg.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ zapalenia sie masy przy kontakcie z ogniem, na stanowisku pracy powinien znajdowac sie
podreczny sprzet gasniczy.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Plyty przejsciowe.
wg 21.20.02. p.6, 27.01.01 p.6, M27.02.01 p.6, M21.20.03 p.6
2.2. Masa zalewowa

Kontrole nalezy przeprowadzaé podczas wykonywania wypetnienia szczelin, majac szczegdlnie na uwadze:

sprawdzenie poprawnosci wykonania i przygotowania szczeliny, jej glebokosci, szerokosci, rownosci krawedzi

poprawnosci wypetnienia szczeliny masa zalewowsg, obejmujacej kontrole warunkéw wykonania robot (poprawnos$é
przygotowania szczeliny oraz masy zalewowej

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu klasy B40 w ptycie przejsciowej.
Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-88/B-6736-
02 i zatwierdzona przez Inzyniera Projektu.




8. Odbior robét

Badania wg p.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. w takiej sytuacji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa pfatnosci

Platnosé za 1 m3 wykonywanego betonowania przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych Robét.
Cena jednostkowa wykonania Robot uwzglednia:

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgiji

opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke betonowg

odpowiednie przygotowanie podioza

wykonanie deskowania z odpowiednim uszczelnieniem

wykonanie zbrojenia plyty ze stali Alll

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja

rozbiérke deskowania

wykonanie izolacji ptyty przejsciowe;j

uszczelnienie szczelin masg zalewowa zgodnie z wymaganiami niniejszej ST
oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych wilasnoscia Wykonawcy - materiatéw
rozbiorkowych poza pas drogowy

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

10. Przepisy zwigzane

wg 22.00.01. p.10




M-33.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M-33.01.00 ROBOTY ROZNE

M-33.01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacja mostu przez potok MORAWA w miejscowosci Nowa Morawa, w ciagu drogi gminnej,
powiat Klodzko, woj. dolnoslaskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw

remontowanego obiektu i obejmuja:

. Rozbiérka nawierzchni bitumicznych na dojazdach grubosci srednio 20 cm
. Rozbidrka istniejacej podbudowy gr. $r. 25 cm

. Frezowanie nawierzchni na obiekcie wraz z warstwa ochronng z izolacji i izolacjq $r. 20 cm
. Rozbidrke barier stalowo - betonowych

. Rozbidrka kraweznikow

. Rozbiérka wpustow odwodnienia

. Obcigcie wspornikéw podchodnikowych i gzymsow

. Rozbidrka umocnienia stozkdw oraz betonowych murkéw u ich podnéza

. Rozbidrka skrzydet istniejacych przyczotkow

. Rozkucie zelbetowych kotnierzy podstaw stupéw filarow

. Rozbidrka istniejacych barier na dojazdach do mostu

. Rozebranie istniejgcych schoddw, balustrad, Sciekow skarpowych,

. Demontaz istniejacych tozysk

. Wycinka drzew rosngcych w poboczu

Uwagal!

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia projekt organizacyjno-
technologiczny wykonania rozbiérki

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wykona¢ prébne, reczne przekopy
poprzeczne przez korone drogi, po obu stronach istniejacego obiektu, gtebokosci ok. 100 cm w celu sprawdzenia
przebiegu ewentualnych urzadzen obcych biegnacych wzdtuz obiektu.

Jezeli na terenie robét zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, to roboty rozbiérkowe nalezy przerwac, powiadomic¢ o
tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzoér
nad tymi urzadzeniami.

Projekt organizacyjno-technologiczny wykonania rozbiorki sporzagdzany przez Wykonawce powinien zawiera¢ m.in.:

1) harmonogram terminowy realizacji

2) informacje o podstawowym sprzecie przewidzianym do realizacji zadania

3) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osdb, ktére moga znalez¢ sie w obszarze prac rozbiorkowych (np.

piesi)

4)  inne informacje zadane przez Inzyniera

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST D-M-00.00.00 "Wymagania

ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia robdt rozbidrkowych, za ich zakres zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg oraz z zaleceniami Inzyniera.

1.6 Nazwy i kody CPV

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. Materiaty

Nie dotyczy

3.Sprzet.

Do prac rozbiérkowych nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje uzytkowania. Wykonawca, na Zzadanie

Inzyniera, jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno

odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Na obiekcie zabrania sie stosowania cigzkiego sprzetu wyburzeniowego.

4. Transport

Transport gruzu z rozbiérki powinien odbywac sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w resorcie transportu oraz zgodnie z

wymaganiami producenta srodkéw transportowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogoéine

Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera Projektu organizacyjno-technologicznego

wykonania rozbiorki.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem rozbiorki zawartym w dokumentacji techniczne;j.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz z asfaltu, podbudowe na dojazdach, elementy betonowe podpér przyczétkowych,

nalezy rozbiera¢ metodami mechanicznymi - mfotami pneumatycznymi, elektrycznymi oraz pitami tarczowymi. Wykonawca

powinien pamieta¢ aby cechowaé¢ miejsca i gtebokosci rozkuc.

Przy rozbidérce oczepéw podpor posrednich nalezy istniejace zbrojenie stupdw zachowaé i wprowadzi¢ w nowoprojektowany

oczep.

Rozbidrke skrzydet istniejacych przyczotkdw nalezy wykonaé z wykorzystaniem narzedzi mechanicznych. Podczas prac

rozbiérkowych nie dopuszczalne jest uszkodzenie pozostawianej czesci istniejacych przyczotkow .

Do rozkucia zelbetowych kotnierzy u podstaw stupédw podpdr posrednich dopuszcza sie wykorzystanie urzadzen

mechanicznych — miotéw pneumatycznych lub elektrycznych z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Niedopuszczalne jest

naruszenie konstrukcji stupow.




Wsporniki podchodnikowe nalezy usungé poprzez odcigcie od pozostatej czesci ustroju niosacego. W trakcie prac
rozbiérkowych nie dopuszcza sie spowodowania uszkodzenia pozostawianej czesci konstrukgiji.

Frezowanie nawierzchni ptyty winno odbywaé sie jednoetapowo. W trakcie frezowania dopuszcza sie usuniecie otuliny
pretdw na grubos¢ do 1cm, jako przygotowania powierzchni istniejacej ptyty do zespolenia z ptytag nadbetonu.
Niedopuszczalne jest naruszenie zbrojenia ptyty.

Frezowanie nawierzchni na dojazdach do mostu nalezy ograniczy¢ do usuniecia wierzchniej warstwy $cieralnej w miejscach
potaczenia konstrukcji drogowej, oraz do usunigcia nieréwnosci i kolein.

Nawierzchnia wraz z podbudowg w rejonie przyczotkdw przewidziana jest do catkowitego rozebrania. W pracach tych
przewiduje sie wykorzystanie narzedzi recznych i mechanicznych. Nie dopuszcza sig¢ do uszkodzenia konstrukcji
przyczotkow.

Do demontazu elementéw istniejacej balustrady przewiduje sie uzycie palnikow gazowych. W razie potrzeby dopuszcza sie
uzycie lekkich narzedzi mechanicznych. Rozbiérce podlegajg takze bariery na dojazdach.

Schody, $cieki skarpowe oraz betonowe umocnienia skarp nalezy rozebra¢ z uzyciem lekkich narzedzi recznych lub
mechanicznych. Demontaz stalowych balustrad nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub czesciach po uprzednim rozkuciu
betonowych stupkéw mocujacych.

Rozbiorke tozysk nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacej konstrukcji. Przed wykonaniem rozbidrki
Wykonawca opracuje projekt technologiczny demontazu i montazu nowych tozysk. Projekt winien ujmowaé elementy
zapewniajgce statecznosé konstrukcji mostu na czas po demontazu istniejacych, a przed montazem nowych tozysk.

Wpusty osadzone w ptycie pomostu nalezy rozebra¢ z wykorzystaniem narzedzi recznych lub mechanicznych. Prace
prowadzi¢ w taki sposob aby nie uszkodzi¢ istniejacej konstrukcji ustroju niosacego.

Pnie drzew przewidziane do usuniecia powinny by¢ wykarczowane. Teren w miejscach wycinki drzew nalezy oczysci¢ tak,
aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.
Sposoéb wycinki i zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z wskazaniami Inzyniera.
Pozostatosci po wycince by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Zdemontowane elementy, powinny by¢ sukcesywnie zabierane z obiektu mostowego i sktadane na placu budowy, w miejscu
ktére umozliwi ich odpowiednie oczyszczenie woda pod wysokim ci$nieniem (powyzej 250 atm.). Wszystkie w/w elementy
nalezg do Zamawiajacego. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze ktéry$ z w/w materiatbw nie jest mu potrzebny, to
Wykonawca robét zobowigzany jest wywiez¢ wskazany element poza teren pasa drogowego.

Wszelkie materiaty rozbiorkowe nie bedace witasnoscia Zamawiajgcego, nalezy w sposob uporzadkowany sktadaé w
regularnych pryzmach na dojazdach do obiektu i w miare mozliwosci regularnie wywozi¢ poza teren pasa drogowego.
Wszystkie materiaty rozbiérkowe nie bedace wiasnoscig Zamawiajgcego, nalezg do Wykonawcy robét i jego obowigzkiem
jest ich usuniecie z teren pasa drogowego. Okreslenie miejsca wywozu gruzu nalezy do Wykonawcy robét.

Roboty rozbiérkowe wykonywac¢ w sposob uporzadkowany i zorganizowany.

Przy ewentualnym zniszczeniu elementéw nie podlegajacych rozbiérce, Wykonawca musi naprawi¢ zniszczenia na wtasny
koszt.

5.2. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska.

Za bezpieczenstwo na obiekcie oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie, w czasie trwania prac rozbiérkowych odpowiada
Wykonawca.

Na okres robét rozbiérkowych obiekt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie grozito robotnikom, ani osobom
postronnym Zzadne niebezpieczenstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem w wyniku
prowadzenia robot.

Uwaga!

Bez wykonania stosownych rusztowan oraz ekranéw ochronnych Wykonawca nie ma prawa rozpocza¢ robét rozbiérkowych.
6. Kontrola jakosSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00. reszta jak ponizej.

Kontrola jakosci robo6t obejmuje zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektows i ustaleniami ST.

7.0bmiar

Jednostkg miary jest m3,m2, 1m lub ilo$¢ sztuk. Do pfatnosci przyjmuje sie ilos¢ m3, m2,1m lub ilo§¢ sztuk rozebranego
materiatu.

8.0dbior koncowy

Sprawdzenie faktycznej ilosci rozebranego materiatu i zgodnosci z projektem pozioméw rozebranych elementéw

9.Ptatnosci

Cena jednostkowa uwzglednia rozebranie konstrukcji, wycinke drzew, wykonanie pomostéw oraz odpowiednie
zabezpieczenie robdt. Cena uwzglednia réwniez usuniecie materiatéw z rozbiorki na wysypisko oraz oczyszczenie miejsca
budowy.

10. Przepisy zwigzane

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i ochrony $rodowiska odpowiada
Wykonawca.

Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienie tych przepiséw.




