

**Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowanie do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotu zamówienia :

Budowę placu zabaw w Stroniu Śląskim - Park Miejski

Wyjaśnienia

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 tygodni?

Wyznaczony termin 21 dni (3 tygodnie) jest zbyt krótki, aby z należą starannością zrealizować zamówienie.

Okres letni jest dla producentów wyposażenia placów zabaw okresem szczególnie wzmożonych prac, gdyż zarówno urzędy jak i placówki oświatowe starają się w tym czasie wyposażyć place zabaw, aby zapewnić dzieciom miejsce zabaw na okres wakacji. Z tego powodu terminy realizacji zamówień ulegają wydłużeniu. Jednocześnie upały ostatnio panujące przyczyniają się do obniżenia wydajności pracy (montaż bardzo często odbywa się w pełnym słońcu). Ponadto dobra koniunktura w branży budowlanej powoduje , że szczególnie odczuwane są trudności z zaopatrzeniem w materiały, podzespoły – okres oczekiwania na dostawy znacznie się wydłużył, na co nie mamy żadnego wpływu. W takiej sytuacji inni producenci urządzeń zabawowych. Dlatego też, aby być wiarygodnym kontrahentem i z należą starannością wykonać zamówienie wnosimy o przedłużenie terminu realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 tygodni.

Pytanie 2 - Czy w ramach w/w zadania Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić przygotowanie podłoża amortyzującego upadek np. piaskowego pod urządzeniami zabawowymi tego wymagajacymi?

Odpowiedź: W SIWZ w pkt. 4 Wymagania stawiane Wykonawcy jest wymagane przygotowanie podłoża.

pieczęć podłużna o treści:
Burmistrz Stronia Śląskiego
mgr Zbigniew Łopusiewicz
oraz nieczytelny podpis