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Odpowiedzi na zapytania dotycz 3gce SIWZ
Nazwa zadania: ,Wieza Trzech Kultur. Wykonanie dokumentacji odbudowy wi ezy
widokowej na Sniezniku”.

Pytanie 1:

Jakie sg wytyczne konserwatorskie do zamierzenia inwestycyjnego?
Odpowied z:
Brak takich wytycznych.

Pytanie 2

Wobec tego, iz w sprawie wydania decyzji sSrodowiskowej na realizacje inwestycji jest
prowadzone postepowanie, czy zakres dokumentacji i termin jej wykonania zostanie
dostosowany do tresci w/wym. decyzji w formie aneksu?

Odpowied z:

Termin realizacji zostat podany w SIWZ i nie moze ulec zmianie. Zakres dokumentacji
okresla karta informacyjna przedsiewziecia.

Pytanie 3

Ustawa- Prawo Zamowien Publicznych bezwzglednie Wymaga doktadnego okreslenia
przedmiotu zamowienia. SIWZ tego warunku nie speinia. Wobec tego prosimy
0 odpowiedzi na nastepujace pytania.

3.1. W jakim Kksztalcie ma by¢ odbudowana wieza? (okreslenie odbudowa
jednoznacznie sugeruje utrzymanie ksztattu wiezy przed zniszczeniem).

Odpowied z:

Zakres opracowania zostat okreslony w karcie informacyjnej przedsiewziecia.

3.2. Czy w zakres odbudowy wchodzi odbudowa schroniska? Jezeli tak to w jakim
zakresie funkciji - przed zniszczeniem nie posiadata wyposazenia instalacyjnego.
Odpowied z:

Zakres opracowania zostat okreslony w karcie informacyjnej przedsiewziecia.

3.3. Jakie funkcje ma petni¢ wieza (poza funkcjg platformy widokowej).
Odpowied z:
Zakres funkcji zostat okreslony w karcie informacyjnej przedsiewziecia.

3.4. Czy wieza ma posiada¢é wyposazenie instalacyjne? Jezeli tak, to jakie?
(przypominamy iz najblizsze media znajdujg sie w Miedzygérzu, czyli w odlegtosci
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ok. 7 km i ok. 1000 m nizej, a wieza zlokalizowana jest na terenie parku krajobrazowego
i Scistego rezerwatu przyrody.

Odpowied z:

Zakres opracowania zostat okres$lony w karcie informacyjnej przedsiewziecia.

3.5. Czy w zakres zamoOwienia wchodzg projekty sieci? Jezeli tak, to jakie i skad maja
by¢ prowadzone oraz w jaki sposéb kalkulowa¢ ich wykonanie wobec braku
elementarnych informacji na ten temat.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zatozenie, ze projekt doprowadzenia mediow jest poza
obecnym zamdéwieniem i bedzie wykonany w ramach odrebnej umowy po uzyskaniu
decyzji srodowiskowej i innych dokumentow? Takie rozwigzanie sugeruje wprost kwota
przeznaczona na realizacje zamowienia.

Odpowied z:

Zakres opracowania zostat okreslony w karcie informacyjnej przedsiewziecia.

3.6. Jaki jest zakres wymaganego projektu zagospodarowania terenu (wiacznie
z projektem wykonawczym) prosimy o podanie powierzchni.

Odpowied z:

Zakres opracowania zostat okreslony w karcie informacyjnej przedsiewziecia.

3.7. Jaki jest zakres terytorialny makiety wiezy oraz czy Zamawiajacy podtrzymuje
wymaog skali 1:30 (wieza miata wysokos¢ ponad 34 m , czyli makieta bedzie znacznych
rozmiarow poziomych i pionowych (wys. ponad 1,10 m).

Odpowied z:

Zamawiajacy podtrzymuje wymag skali 1:30.

4. Na Sniezniku znajdujg sie fundamenty oraz dolne fragmenty $cian wiezy, oraz
materiaty z rozbiorki (zniszczenia), a na miejsce budowy nie ma mozliwosci dojazdu
samochodow ciezarowych (nawet pomijajgc koszt). Czy w tej sytuacji Zamawiajacy
przyjmie iz jedyng realng opcjq jest odbudowanie wiezy z materiatdbw znajdujacych sie w
wiekszos$ci na miejscu (rozbiorkowych i pozyskanych jak w trakcie budowy wiezy)?
Odpowied z:

W zatozeniach przewidziano wykorzystanie materialtdw pozostatych po zburzeniu wiezy.

5. Wieza przed zniszczeniem w okresie zimowym byla jedng wielkg bryta lodu,
a materialy historyczne mowig 0 niszczeniu schroniska przez odpadajace bryty lodu.
Czy w tej sytuacji Zamawiajgcy wymagac bedzie projektowania odbudowy schroniska?
Odpowied z:

Nie planuje sie odbudowy schroniska.

6. Obecnie na Sniezniku pod stertg kamieni znajdujg sie fundamenty i dolne fragmenty
Scian (posadowione zresztg na skale). Rozsadne bytoby wykorzystanie tych elementow
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w projekcie, ale do tego niezbedny jest pomiar. Pozwolitoby to zresztg na wierne
odtworzenie rzutu, oraz bytloby dobrym materialem do rekonstrukcji w pionie (istniejace
materiaty ikonograficzne nie sg wiarygodne _ wystepujg niezgodnosci ze zdjeciami).

Czy Zamawiajacy wykona odgruzowanie (metodami nieniszczacymi) reliktow wiezy
przed przystgpieniem do projektowania, z ustaleniem niezbednego czasu na
projektowanie?

Odpowied z:

Nie planuje sie wykonania odgruzowania reliktow wiezy przez Zamawiajgacego.

Pieczec o tresci:

Przewodniczacy Zarzadu Zwigzku
Gmin Snieznickich

mgr Andrzej Wzigtek oraz podpis.
Pieczec o tresci:

Gtowny Ksiegowy Sebastian Grzyb
oraz nieczytelny podpis

Podpis czytelny:
Ryszard Sulinski



