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1. Zakres i etapy modernizacji oczyszczalni
Przedmiotem  zamówienia  jest  projekt  budowlany  oraz  projekty  wykonawcze 

modernizacji  Oczyszczalni  Ścieków  w  Stroniu  Śląskim.  Modernizację  przewiduje  się 
realizować w następujących etapach:

Etap 1: Część biologiczna oczyszczalni:
1. Remont i modernizacja bloku biologicznego,

a. Remont  zbiornika  napowietrzania  i  osadnika  wtórnego,  w  zakresie 
wynikającym z ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej,

b. Modernizacja technologii osadu czynnego,
c. Modernizacja (wymiana) systemu napowietrzania,

2. Budowa stacji dmuchaw,
Opcjonalnie dopuszcza się budowę nowego bloku biologicznego, jeżeli uzasadnią to 
wyniki ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej. 

Etap 2: Gospodarka osadowa oczyszczalni:
3. Budowa  urządzeń  do  gromadzenia,  zagęszczania  i  stabilizacji  osadu,  (lub 

adaptacja do tego celu istniejących obiektów),
4. Budowa węzła odwadniania i higienizacji osadu,
5. Remont lagun osadowych – adaptacja jako magazyn osadu odwodnionego,

Etap 3: Część wstępna i mechaniczna oczyszczalni:
6. Rozwiązanie gospodarki ściekami pogody deszczowej – zbiornik retencyjny,
7. Remont i modernizacja węzła oczyszczania wstępnego, w tym pompowni ścieków 

surowych, wraz z wymianą urządzeń,
8. Budowa hermetycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych,
9. Remont i modernizacja osadnika wstępnego, w zakresie wynikającym z wyników 

ekspertyzy budowlanej (lub jego adaptacja na inne cele technologiczne)
10. Wykonanie systemu wizualizacji i kontroli pracy oczyszczalni oraz automatyki.

Przedmiotem zamówienia  jest  kompletna  dokumentacja  projektowa  dla  wszystkich 
etapów modernizacji oczyszczalni, zgodnie z zapisem w SIWZ

2. Opis stanu istniejącego
Układ technologiczny oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim obejmuje:

− kratę mechaniczną średnią (s = 2 cm);
− pompownię ścieków surowych,
− piaskownik,  zespolony  z  osadnikiem  wstępnym,  wielolejowy,  z  ukośnym 

pakietami segregacyjnymi,
− pompownia piasku i osadów,
− blok  biologiczny  typu  ODRA-2,  w  skład  którego  wchodzi  komora  osadu 

czynnego oraz osadnik wtórny radialny,
− koryto pomiarowe Ventouri’ego
− laguny osadowe (składowisko osadu wysuszonego).
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Ścieki z miasta dopływają kolektorem Ø 800 do studzienki przelewowej nr 1 (rzędna 
dna: 465,98m) skąd dopływają do pomieszczenia krat. Nadmiar ścieków pogody deszczowej 
może okresowo przelać się do studzienki nr 4 dla ścieków oczyszczonych.

Krata mechaniczna:
Kraty  mechaniczne  usytuowano  pod  wiatą  obok  budynku  przepompowni  ścieków 

surowych.  Zastosowano 2 kraty płaskie (w tym jedna rezerwowa) produkcji  POWOGAZ, 
typu KMP-900/2,0 - o przepustowości 3000 – 12000 m3/d, każda. Ścieki po kratach wlewają 
się bezpośrednio do studni zbiorczej pompowni ścieków.

Pompownia ścieków surowych:
Składa się z pomieszczenia pomp oraz studni zbiorczej usytuowanej pod komorą krat. 

Ma  za  zadanie  przetłaczać  ścieki  do  bloku  piaskownika,  zespolonego  z  osadnikiem 
wstępnym. W pompowni znajdują się 3 pompy (w tym 1 rezerwowa), 
1)  typu  250Z2K-12, 
o parametrach:
Q = 276-540 m3/h;
H = 11,7-7,3 m sł.w.
n = 750 1/min.
Np = 22 kW

2) typu 250Z2K-12, 
o parametrach:
Q = 210-120 m3/h;
H = 12-8,8 m sł.w.
n = 750 1/min.
Np = 18,5 kW

3)  typu  150Z2K-12, 
o parametrach:
Q = 81-192 m3/h;
H = 12,5 m sł.w.
n = 960 1/min.
Np = 7,5 kW

Nominalna wydajność pompowni wynosi 505 m3/h (140 l/s), a wysokość podnoszenia: 
Hg= 6,45 m sł.w. Pojemność całkowita studni zbiorczej V = 60m3, pojemność czynna Vcz= 34 
m3.

Rzędna posadzki / dna studni zbiorczej - 462,05 m
Rzędna zwierciadła ścieków min. - 463,65 m
Rzędna zwierciadła ścieków max. - 465,65 m
Rzędna osi pompy - 463,55 m

Zespolony piaskownik i osadnik wstępny:
Jest to blok żelbetowy o wymiarach: 28,1 m x 10,0 m i wysokości 5,55 m. W skład 

bloku wchodzą dwa 4-lejowe osadniki poziome, podłużne oraz pompownia osadów. Długość 
części przepływowej osadnika wynosi 19,2 m, szerokość 3,0 m, głębokość czynna 4,7 m, w 
tym 2,5 m stanowi część lejowa. Pojemność części  przepływowej pojedynczego osadnika 
wynosi ok. 127 m3. Wymiary pojedynczej sekcji (leja): 4,5 m x 3,0 m.

Pierwsza  sekcja  osadnika  (zgodnie  z  założeniami  projektowymi)  pełni  rolę 
piaskownika,  pozostałe  3  sekcje  służą  do  zatrzymywania  zawiesin  łatwoopadających.  W 
przestrzeni  przepływowej  osadnika  znajdują  się  ukośne  pakiety  segregacyjne,  których 
zadaniem jest zwiększenie sprawności osadnika.

Rzędna dna osadnika - 466,25 m,
Rzędna zwierciadła ścieków - 470,95
W końcowej  strefie  bloku znajdują  się  koryta  do  odbioru  ścieków oczyszczonych 

mechanicznie  oraz  zblokowana  pompownia  osadów.  Pompownia  składa  się  z  przedziału 
pompowego  oraz  studni  zbiorczej.  W  pomieszczeniu  pomp  znajdują  się  4  pompy  typu 
150Z2K-12, o parametrach:

Q = 84-192 m3/h;
H = 12,5 m sł.w.
n = 960 1/min.
Np = 7,5 kW
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Dwie pompy służą do odprowadzania osadów z lejów osadowych nr  2-4,  poprzez 
studnię zbiorczą. Dwie pozostałe połączone sa bezpośrednio z lejem nr 1, skąd odprowadzany 
jest piasek.

Blok biologiczny typu ODRA-2
Jest to kwadratowy obiekt o boku 39,0 m i głębokości 4,5 m. Wewnątrz wydzielono 

radialny osadnik wtórny o średnicy Ø 24 m oraz otaczającą go komorę osadu czynnego. 
Pojemność  osadnika  wynosi  1500  m3,  przy  założeniu  jego  użytkowej  głębokości  3,3  m. 
Pojemność czynna (sedymentacyjna) wynosi ok. 1150 m3.

Pojemność komory osadu czynnego wynosi 3560 m3, przy jej głębokości czynnej ok. 
3,5  m.  Do  napowietrzania  zastosowano  4  aeratory  powierzchniowe  typu  AP-1000  o 
parametrach:

Moc silnika = 22 kW;
OC = 6 – 12 kgO2/h zależnie od zagłębienia wirnika
W  pierwotnym  rozwiązaniu  projektowym  do  napowietrzania  osadu  czynnego  i 

wymuszenia  ruchu  cyrkulacyjnego  w  KOCz  zastosowane  były  także  4  szczotki 
napowietrzające o długości 6,6 m każda i OC = 5,3 kgO2/h. Z uwagi na wysoką awaryjność 
tych urządzeń, zwłaszcza w okresie zimowym, zostały one zdemontowane i obecnie nie są 
eksploatowane. Stąd całkowita zdolność napowietrzająca (OC) aeratorów w KOCz wynosi 
obecnie ok. 32 kgO2/h.

Rzędna dna KOCz - 467,15 m
Rzędna korony KOCz - 471,65 m
Do  recyrkulacji  osadu  czynnego  zastosowano  dwie  pompy  typu  UM-135,  o 

parametrach:
Q = 126 m3/h;
H = 3,5 m sł.w.
Ns = 2,2 kW
Pompy  umieszczone  są  w  leju  osadnika  wtórnego,  a  rurociąg  tłoczny  ma  swe 

zakończenie w komorze napowietrzania. 
Koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych:
Znajduje się pomiędzy studzienka nr 2 i nr 3, na odcinku kanału odprowadzającego 

ścieki z osadnika wtórnego. Jest to koryto typu KPV-VI o zakresie pomiarowym 100 – 320 
l/s.

Laguna osadowa:
Laguna składa się z 2 komór o powierzchni 848 m2 każda. Pojemność pojedynczej 

sekcji wynosi ok. 2100 m3, przy założeniu warstwy wypełnienia ok. 2,5 m. Jest to zbiornik w 
kształcie trapezowym ze zdrenowanym dnem. Eksploatacja odbywa się  w cyklu 2-letnim, 
naprzemiennie  –  w  pierwszym  roku  prowadzone  jest  wypełnianie  komory  laguny  z 
jednoczesną fermentacją  osadu,  w drugim następuje  odwodnienie  i  częściowe wysuszenie 
osadu i opróżnienie komory.

Aktualne efekty pracy oczyszczalni:
Możliwości  oczyszczalni  potwierdzają  wyniki  badań  odpływu  końcowego, 

przeprowadzone na przestrzeni  lat  2001 /  2004 (tabela  w zał.).  Nie  stwierdzono wartości 
BZT5 wyższych niż 20 gO2/m3, przeciętnie ok. 9 gO2/m3 ChZT nie przekraczało 60 gO2/m3, a 
zawiesiny 25 g/m3. Redukcja wskaźnika BZT5 wynosiła przeciętnie ok. 90%, ChZT – 88 %, 
zawiesin og. – 92 %.

Przeciętne stężenia biogenów w odpływie wynosiły: azot ogólny – ok. 10 gN/m3 (max. 
15,4 gN/m3) fosfor ogólny – poniżej 1,5 gP/m3 (max. 2,9 gP/m3).

5



Powyższa  analiza  technologiczna  potwierdza  wystarczające  możliwości  redukcji 
zanieczyszczeń na oczyszczalni przy aktualnych i maksymalnych obciążeniach.

3. Ogólne wytyczne modernizacji oczyszczalni
Zastosowana technologia i dobrane rozwiązania techniczne powinny:

1. Spełniać  wymagania  najnowszych  przepisów  ochrony  środowiska  oraz  uwzględniać 
kierunki ich zmian, wynikające z dyrektyw UE,

2. Gwarantować niezawodność i rozsądny koszt eksploatacji,
3. Posiadać  cechy  procesów  i  urządzeń  sprawdzonych  w  praktyce  eksploatacyjnej, 

potwierdzonych  świadectwem  aprobaty  lub  udokumentowanym  atestem 
eksploatacyjnym,

4. Rozwiązać docelowo problem pełnego ustabilizowania, odwodnienia (pow. 20% suchej 
masy)  i  zagospodarowania  osadów  oraz  skratek,  piasku  i  pozostałych  odpadów 
technologicznych,

5. Uwzględnić  maksymalne  wykorzystanie  istniejących  urządzeń  i  infrastruktury,  po 
ewentualnej ich modernizacji i remoncie zgodnie z wynikami ekspertyz konstrukcyjno-
budowlanych,

6. Zabezpieczyć obiekty przed przedwczesnym zużyciem i korozją,
7. Uwzględniać trudne warunki eksploatacyjne oczyszczalni w Stroniu Śląskim, zwłaszcza 

w okresie zimowym,
8. Zabezpieczyć obiekty oczyszczalni przed powodzią,

4. Szczegółowe założenia i wytyczne do programu modernizacji  
oczyszczalni

1. Podstawowymi uwarunkowaniami i założeniami programu modernizacji oczyszczalni w 
Stroniu Śląskim są:
− Realizacja  programu  modernizacji  „na  ruchu”  oczyszczalni,  w  zgodzie  z   

obowiązującymi przepisami prawa wodnego,
− Remont obiektów technologicznych i ich optymalne wykorzystanie,
− Wymiana systemu napowietrzania w komorze osadu czynnego,
− Zagwarantowanie  normatywnej  jakości  odpływu  końcowego,  z  uwzględnieniem 

możliwości zaostrzenia tych norm w przyszłości,
− Rozwiązanie problemu okresowych przeciążeń hydraulicznych oczyszczalni,
− Docelowe rozwiązanie gospodarki osadowej oczyszczalni.

2. Dla  oczyszczalni  ścieków  w  Stroniu  Śląskim  przyjęto  docelowo  9000  RLM  jako 
wyjściową wielkość obiektu  do dalszych obliczeń  projektowych.  Wynika  to  z  danych 
demograficznych  miasta  i  gminy  oraz  „pojemności”  bazy  noclegowej  w  sezonie 
turystycznym.  Stąd,  dla  potrzeb  projektowania  należy  założyć  poniższe  ładunki 
zanieczyszczeń w ściekach surowych:
− BZT5 540 kg/d
− ChZT 1280 kg/d
− Zawiesiny og. 720 kg/d 1)

− Azot og. 117 kg/d
− Fosfor og. 22,5 kg/d
Do obliczeń  ładunku  zawiesin  (1)  przyjęto  podwyższony  wskaźnik  jednostkowy  (0,08  kg/Mk.d),  który 
wynika z wcześniejszych analiz gospodarki ściekowej miasta.
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Do  obliczeń  obiektów  wymiarowanych  wg.  natężenia  przepływu  należy  przyjąć 
następujące dane obliczeniowe:
− Qśr,d = 4.500 m3/d (suchej pogody)
− Qśr.,h = 187,5 m3/h (suchej pogody)
− Qdz.= 250 m3/h (suchej pogody)
− Qmax,d = 5.400 m3/d
− Qmax,h = 500 m3/h (podczas intensywnych opadów lub roztopów)

Wynikowa (obliczeniowa) charakterystyka ścieków surowych jest zatem następująca:
− BZT5 120 gO2/m3

− ChZT 240 gO2/m3

− Zawiesiny og. 160 g/m3

− Azot og. 26 gN/m3

− Fosfor og. 5 gP/m3

3. Dla potrzeb oczyszczania ścieków należy założyć proces biologiczny prowadzony metodą 
osadu czynnego, z nitryfikacją i denitryfikacją, poprzedzony wstępnym, mechanicznym 
podczyszczaniem ścieków  surowych  na  kracie,  piaskowniku  i  (opcjonalnie)  osadniku 
wstępnym. W etapie 3 modernizacji zakłada się wyrównanie przepływu ścieków podczas 
pogody  deszczowej,  w  zbiorniku  retencyjnym  oraz  remont  i  modernizację  węzła 
oczyszczania wstępnego.
Nie przewiduje się defosfatacji  biologicznej.  Usuwanie fosforu może zostać wdrożone 
metodą chemiczną w przypadku wystąpienia takich wymogów prawnych w przyszłości.
Zastosowanie procesu biologicznego z nitryfikacją, pomimo braku wymogów prawnych 
w tym zakresie, jest o tyle uzasadnione, że wynika ze znacznej, dyspozycyjnej kubatury 
istniejącego reaktora biologicznego. Zastosowanie procesu denitryfikacji (w tej sytuacji) 
podyktowane jest względami oszczędnościowymi kosztów napowietrzania oraz poprawą 
ogólnych  warunków  eksploatacji  oczyszczalni,  w  tym  zwłaszcza  własności 
sedymentacyjnych osadu czynnego. Jest  możliwe do wdrożenia także dzięki nadwyżce 
dyspozycyjnej kubatury istniejących zbiorników.
Z  uwagi  na  znaczne  rozcieńczenie  ścieków  surowych  dopuszcza  się  pominięcie 
sedymentacji  wstępnej  w procesie  oczyszczania  ścieków. Proces  ten  generuje  bowiem 
osad  wstępny,  który  normalnie  winien  być  stabilizowany na  drodze  fermentacji.  Przy 
takiej  opcji  rozwiązania  oczyszczania  ścieków  zaleca  się  wykorzystanie  istniejącego 
bloku osadnika wstępnego w układzie gospodarki osadowej.

4. W układ technologiczny oczyszczalni po modernizacji wejdą:
− Krata średnia (obiekt istniejący, do wymiany w 3 etapie);
− Zbiornik retencyjny ścieków surowych (obiekt nowy – etap 3 modernizacji);
− Pompownia ścieków surowych (obiekt zmodernizowany, do modernizacji w 3 etapie – 

wymiana pomp);
− Węzeł  wstępnego  oczyszczania  -  krato-piaskownik  lub  krata  i  piaskownik  (obiekt 

nowy lub zmodernizowany – 3 etap modernizacji);
− Zespolony  osadnik  wstępny  wielolejowy  i  piaskownik  (obiekt  istniejący, 

wyremontowany i/lub zmodernizowany);
− Blok biologiczny - reaktor biologiczny + osadnik wtórny (obiekt zmodernizowany – 

wymiana systemu napowietrzania);
− Stacja dmuchaw (obiekt nowy);
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− Zbiorniki  magazynowania,  stabilizacji  i  zagęszczania  osadu  (obiekty  nowe  lub 
istniejące – ewentualna adaptacja osadnika wstępnego);

− Węzeł zagęszczania, odwadniania i stabilizacji chemicznej osadu (obiekt nowy);
− Magazyn osadu (obiekt istniejący, adaptowany).

5. Zasadniczym  elementem  układu  oczyszczania  ścieków  jest  reaktor  biologiczny 
nitryfikacyjno-denitryfikacyjny.  Zostanie  zrealizowany  w  wyremontowanej  komorze 
napowietrzania, o dyspozycyjnej pojemności ok. 3600 m3, poprzez jej podział na 2 strefy 
o w przybliżeniu równej pojemności. Wg. metody obliczeniowej ATV-131 kubatura taka 
jest  wystarczająca  dla  uzyskania  pełnej  nitryfikacji  i  denitryfikacji,  tj.  skutecznego 
usuwania azotu do poziomu ok.  5  –  7  gN/m3,  przy założeniu poniższych parametrów 
procesu dla warunków zimowych (temp. 120C):
− Wiek osadu 21 dni
− Obciążenie osadu 0,043 kg BZT5/kg sm.d
− Zawartość osadu w KOCz 3,5 kg sm./m3

K

− Czas retencji w KOCz ok. 19 godz.
− Czas retencji w osadniku wtórnym:

 ok. 6 godz. (dla Qd,śr.);
 ok. 5 godz. (dla Qd,max);
 ok. 3,8 godz. (dla Qdz. w dobie maksymalnej)

− Max. obciążenie osadnika wtórnego 1,75 kg sm./m2.h
Ilość  osadu  nadmiernego,  wyznaczona  dla  warunków  letnich  (180C)  dla  potrzeb 
projektowania gospodarki osadowej wyniesie:
− ok. 530 kg sm./d, tj. ok. 75 m3/d osadu na odpływie do procesów dalszej przeróbki;
Wydajność  systemu  napowietrzania  oraz  zapotrzebowanie  powietrza  dla  procesów 
oczyszczania, wyznaczone dla warunków letnich wynoszą odpowiednio:
− OC 65 kg O2/h
− Ilość powietrza 1820 m3/h
Moc dmuchaw systemu napowietrzania wyniesie:
− 3 x 15 kW = 45 kW (w tym rezerwa - 15 kW)

6. Nowy układ technologiczny, w ramach dyspozycyjnych kubatur istniejących urządzeń i 
przy wyznaczonych wyżej parametrach, powinien zagwarantować efekt oczyszczania oraz 
jakość odpływu końcowego,  jak dla  aglomeracji  powyżej  15.000 RLM (za wyjątkiem 
fosforu ogólnego), tj.:
− BZT5 <15 gO2/m3

− ChZT <<125 gO2/m3

− Zawiesiny og. <35 g/m3

− Azot og. <15 gN/m3 (nie limitowany)
− Fosfor og. <=3,5 gP/m3 (nie limitowany)

7. W ramach modernizacji gospodarki osadowej należy założyć:
− grawitacyjne  zagęszczanie  osadów  przed  procesami  stabilizacji  i/lub  mechaniczne 

zagęszczanie osadu czynnego nadmiernego,
− stabilizację beztlenową (fermentację) w OKF, lub opcjonalnie - stabilizację tlenową w 

KTSO lub proces ATSO (autotermiczna tlenowa stabilizacja osadu), albo chemiczną 
stabilizację  osadu  (zależnie  od  przyjętych  założeń  jego  ostatecznego 
zagospodarowania),
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− mechaniczne odwadnianie  osadu stabilizowanego,  wraz z  higienizacją  (zależnie  od 
przyjętych założeń jego ostatecznego zagospodarowania),

− opcjonalnie  –  ewakuację  z  oczyszczalni  osadu  niestabilizowanego,  po  jego 
zagęszczeniu  mechanicznym  i/lub  odwodnieniu,  do  dalszej  przeróbki  lub 
wykorzystania poza oczyszczalnią.

W  przypadku  zastosowania  OKF  należy  przewidzieć  przedłużony  okres  zimowego 
magazynowania osadu, wynikający z górskich warunków klimatycznych.
Dobowa ilość osadu po procesach stabilizacji i odwadniania nie powinna przekroczyć 2,5 
– 3 m3/d

8. Należy  przewidzieć  wyposażenie  oczyszczalni  w  system  pomiarów,  rejestracji  i 
przetwarzania danych oraz sterowania procesami w następującym zakresie:
− ciągłe monitorowanie pracy urządzeń i procesów technologicznych poprzez pomiar i 

rejestrację  podstawowych  wielkości  fizycznych,  jak  m.in.  natężenia  przepływu 
ścieków i  osadów, stężenie  tlenu rozpuszczonego,  temperatura,  koncentracja  osadu 
czynnego (opcja),

− automatyczne sterowanie wybranych procesów – napowietrzanie, gospodarka osadem 
nadmiernym (opcja)

− sygnalizacja awaryjna zabezpieczająca pracę urządzeń,
− centralny komputer z wizualizacją i archiwizacją danych eksploatacyjnych.

5. Załączniki do Specyfikacji Technicznej

− Zestawienie wyników badań ścieków w latach 2001 – 2005
− Dokumentacja fotograficzna stanu urządzeń oczyszczalni.
− Rysunki techniczne:

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim,
2. Przekrój (profil) technologiczny,
3. Rysunek złożeniowy pompowni ścieków surowych i kratowni,
4. Rysunek złożeniowy osadnika wstępnego i pompowni osadów,
5. Rysunek złożeniowy bloku biologicznego,
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