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WYJASNIENIA ZWIAZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO ZAMAWIAJ ACEGO

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgo zapytanie dotygze posipowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegaedmiot zamowieniasprawowanie

funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej Stronie  Slaskie — Bielice.
Wyijasnienia
Pytanie 1.: W zwiazku z przetargiem na sprawowanie funkcji inspektoranadzoru przy

budowie kanalizacji sanitarnej StronieSlaskie — Bielice oraz art. 36 ust 1 pktl i Art. 41 pk
1 Ustawy Prawo ZamoOwi@é Publicznych prosz o podanie terminu wykonania zaméwienia
oraz zmiang umowy w 83 dotycacym terminu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia , ze termin wykonania umowy jest zwigzany iwynika z
terminu realizacji rob6t przy budowie przedmiotowej kanalizacji. Termin zakonczenia tych robét
ustalony zostat w przetargu na budowe kanalizacji na 15.06.2011 r.

Zamawiajacy nie widzi koniecznosci zmiany umowy w 83.Umowa na nadzér jest umowa na
czas okreslony i jest $cisle powigzana z umowg na realizacje rob6t budowlanych zwigzanych z
budowag kanalizacji.
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