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WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiajgcego zapytania do SIWZ dotyczace
postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot
zamoéwienia: Budowa zaplecza sanitarno — szatniowego przy komple  ksie boisk
sportowych programu ,Moje boisko ORLIK 2012” Zamawiajgcy odpowiada:

Wyijasnienia

Pytanie 1: Po analizie wykonanych przez Panstwa przedmiaréw dot. zadania: Zaplecze
Sanitarno-Sportowe przy kompleksie boisk sportowych w programie "Moje boisko Orlik 2012" w
Stroniu Slaskim prosze o wyjasnienie nastepujacych punktoéw przedmiaru:

- w przedmiarze robot budowlanych nie zostaly policzone ilosci robot fundamentowych (tj. lawy
stopy, $ciany). Czy fundamenty sg juz wykonane?

- w poz. 12 przedmiaru robdt instalacji sanitarnych liczba jednostek przedmiarowych rob6t
wynosi 0, dlaczego?

Odpowied z 1 : Tak , roboty fundamentowe wykonane sg w zakresie taw, stdp i scian oraz ich
izolaciji.

Wyzerowanie poz. 12 jest bledem pisarskim. Oferent powinien wyceni¢ ta pozycje z obmiarem 1
préba.
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