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1.001 

 1.Moduły fotowoltaiczne 
 

Montaż modułów fotowoltaicznych RENESOLA 156 z wykonaniem 
konstrukcji wsporczej z profili aluminiowych mocowanych do stalowej 
konstrukcji wieży wg dyspozycji w pkt. 2.2 opisu technicznego oraz 
rys. nr 2 

= szt. 24   

2. 1.002  Montaż gniazd kablowych KBT 4/6 II-UR 4mm² z wtykiem  
KST 4/6 II-UR 4mm² 

= klp. 25   

3. 1.003  Ułożenie z mocowaniem rur elektroinstalacyjnych karbowanych 
RKUVR Ø25mm 

= m 120,0   

4. 1.004  Ułożenie z mocowaniem oraz wciągnięcie do rur elektroinstalacyjnych 
przewodów solarnych SOLARFLEX-X PV1-F 4mm² 1800DC wg 
zestawienia 220,0+220,0 

= m 440,0   

5. 1.005  Jak w poz.5 lecz 6mm²- 100,0+100,0 
= m 200,0   

  
Razem moduły fotowoltaiczne     

 
 

1. 

 
 

2.001 

 2. Skrzynki przyłączeniowe PV 
 
Montaż prefabrykowanych skrzynek przyłączeniowych dla  
łańcuchów PV. Skrzynki 30x30x17   SP11 i SP21 

= klp. 2   

2. 2.002  Montaż jak wyżej lecz SP12 i SP22 
= klp. 2   
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3. 2.003  Ułożenie z mocowaniem przewodu YDY 2x1mm² 450/750V  
symbol FM- ogranicznik przepięć 

                                                     wg zestawienia       m 60,0   

   
 Razem skrzynki przyłączeniowe PV     

 
 

1. 

 
 

3.001 

 3. Bateria akumulatorów inwerterem i regulatorem ładowania 
 
Montaż konstrukcji stalowej, wsporczej pod baterię akumulatorów 
wykonanych  wg dyspozycji na rys. nr E-11 z pomalowaniem 
zestawem farb chlorokauczukowych. Masa jednego zestawu ~45,0kg 
 

45,0x4                                             = kg 180,0   

2. 3.002  Ustawienie i wzajemne połączenie akumulatorów  
ODDYSEY PC 1800-FT w baterie z podłączeniem z  
GSW linką LgYżo 16mm² 

= szt. 16   

3. 3.003  Montaż  skrzynki Mi PV z rozłącznikiem bezpiecznikowym  
2-biegunowym NH O DC, wg poz.14 zestawienia 

= klp. 2   

4. 3.004  Montaż rozdzielnicy Bat use B03, wg poz.15 zestawienia 
= klp. 1   

5. 3.005  Ułożenie z mocowaniem kanału elektroinstalacyjnego KK 90x60,   
wg poz.52 zestawienia 

= m 20   

6. 3.006  Ułożenie z mocowaniem w kanale elektroinstalacyjnym przewodu 
LgY 35mm² 

= m 30,0   

7. 3.007  Montaż z podłączeniem regulatora ładowania  
SUNNY ISLAND CHARDER 50, wg poz.13 zestawienia 

= szt. 2   
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8. 3.008  Montaż rozłącznika bezpiecznikowego 2-bieg. z wkładami NH O DC 
= szt. 4   

9. 3.009  Montaż inwertera SUNNY ISLAND 6,0 H, wg poz.18 zestawienia 
= szt. 1   

10
. 

3.010  Ułożenie z mocowaniem przewodu LgY 10mm² 
= m 30,0   

11
. 

3.011  Ułożenie z mocowaniem przewodu LgY 50mm² 
= m 10,0   

  
Razem bateria akumulatorów z inwerterem i regulatorem ładowania     

 
 

1. 

 
 

4.001 

 4. Rozdzielnica AC 
 
Montaż rozdzielnicy AC-230VAC z zastosowaniem skrzynek Mi. 
Wyposażenie wg zestawienia poz. od 22 do 34 

= klp. 1   

 
 

1. 

 
 

5.001 

 5. Oświetlenie wieży 
 
Ułożenie z mocowaniem rur elektroinstalacyjnych, sztywnych, 
bezhalogenowych 320N-RLHF Ø37mm, wg poz.50 zestawienia 

= m 150,0   

2. 5.002  Montaż opraw oświetleniowych typu ESCORT LED 80N OP WH1 ze 
źródłem światła 1x7W LED 800(4000K) IP65, 230VAC, wg poz.35 
zestawienia 

= klp. 25   

3. 5.003  Montaż lamp ostrzegawczych, lotniczych, przeszkodowych  
SEGD48A 10,1 ze źródłem światła LED IP65 48VDC, 4W, wg poz.40 
zestawienia 

= klp. 2   

4. 5.004  Montaż łączników zwiernych „światło” serii AQUANT ŁNT-1S, IP55, 
IK07, wg poz.36 zestawienia 

= szt. 11   
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5. 5.005  Montaż łącznika 1-biegunowego serii AQUANT ŁNT-1, IP55, IK07,  
wg poz.37 zestawienia                                                                         = szt. 1   

6. 5.006  Montaż czujnika ruchu DR-056, IP44, wg poz.38 zestawienia 
= szt. 3   

7. 5.007  Montaż automatu zmierzchowego AWZ-30, IP65, wg poz.39 
zestawienia 

= szt. 1   

8. 5.008  Ułożenie z mocowaniem i wciąganiem do rurek i podłączeniem 
przewodów YDYżo 3x1,5 mm² 450/750V, wg poz.41 zestawienia 

= m 200,0   

  
Razem oświetlenie wieży     

 
 

1. 
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 6. Monitoring 
 
Montaż kamery wandaloodpornej z DSP SONY EFFIO E i 
promiennikiem R typu VOCC 986E, IP66, 12VOC, wg poz.42 
zestawienia 

= szt. 3   

2. 6.002  Rejestrator cyfrowy BCS-0404 LE-A z dyskiem o pojemności 1TB, wg 
poz.43 zestawienia 

= klp. 1   

3. 6.003  Montaż szafy naściennej 600x388x400 mm RAC-6W 19” kompletnej, 
wg poz.44 zestawienia 

= klp. 1   

4. 6.004  Podłączenie monitora  LCD 15” 
= szt. 1   

5. 6.005  Ułożenie z mocowaniem przewodu koncentrycznego YAS 75 0,8/3,7 
+ 2x0,5, wg poz.46 zestawienia 

= m 120,0   

  
Razem monitoring     
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 7. Połączenia wyrównawcze, uziemienie 
 
Ułożenie z mocowaniem i podłączeniem przewodu LgYżo 16mm² 
450/750V, wg poz.47 zestawienia 

= 

 
 
 
 

m 

 
 
 
 

200,0   

2. 7.002  Ułożenie z mocowaniem, spawaniem i zabezpieczaniem spoiw  
bednarki stalowej, ocynkowanej FEZN 30x4, wg poz.49 zestawienia 

= m 50,0   

3. 7.003  Montaż szyny wyrównawczej Big Bar 1802 
= klp. 1   

  
Razem połączenia wyrównawcze     

 
 

1. 
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 8.Transport z zaplecza na przełęczy na szczyt 
 
Przeloty śmigłowca polegające na podczepieniu materiałów, 
elementów prefabrykowanych i materiałów pomocniczych na 
przełęczy (głównie zaplecze budowy) na szczyt, z wyładunkiem na 
pomocniczym placu budowy na szczycie. 

zakłada się kurs 3   


